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L'objecte del contracte actual de serveis el constitueix la realització de l'auditoria energètica de l'Edifici de 
la Delegació S.T. d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball pertanyent a la Conselleria 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 
 
2. ANTECEDENTS 
L'objectiu general de política energètica de la Generalitat, s'articula sobre la base d'afrontar els reptes per a 
l'obtenció d'un desenvolupament sostenible en matèria energètica. Els seus principis bàsics són: 
“Procurar l'accessibilitat a les xarxes d'energia de tots els ciutadans en igualtat de condicions així com la 
qualitat del seu subministrament, tot això a preus raonables i tenint en compte criteris de respecte 
mediambiental, diversificació energètica, eficiència energètica i aprofitament dels recursos autòctons”. 
La nova política energètica de la Generalitat té, entre altres objectius bàsics, aconseguir que l'Administració 
Pública Valenciana reduïsca els seus consums d'energia i exercisca així un paper exemplaritzant en matèria 
d'estalvi i eficiència energètica, utilització de fonts d'energia renovables, i en definitiva, un paper proactiu 
en les polítiques de lluita contra el canvi climàtic. 
En aquesta línia, el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica en els Edificis Públics de la Generalitat, d'ara en 
avant PAEEG, establit per Acord de 16 de desembre de 2016 del Consell (DOCV Núm. 7.957 de 13/01/17), 
és un programa que pretén aconseguir una reducció en la factura energètica, mitjançant la realització de 
mesures d'estalvi i eficiència energètica, i la introducció de les energies renovables en els centres 
consumidors d'energia pertanyents a l'Administració Autonòmica. El Pla és coordinat per l'Institut Valencià 
de Competitivitat Empresarial-Energia (d'ara en avant IVACE-Energia), que actua com a assessor tècnic 
d'aquest. 
Per això, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb col·laboració 
tècnica d'IVACE-Energia, pretén posar en marxa un programa per a l'execució d'inversions que reduïsquen 
la factura energètica i les emissions d'efecte d'hivernacle en les seues seus territorials, per a això és 
necessària la realització d'una auditoria energètica que incloga una proposta preliminar de mesures d'estalvi 
i eficiència energètica i aprofitament de les energies renovables. 
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3. ABAST I METODOLOGIA 
L'auditoria energètica permet realitzar una avaluació de la situació actual energètica de l'edifici i una 
posterior determinació de mesures d'estalvi i eficiència energètica, amb l'objectiu de reduir, almenys, el 
20% el consum d'energia final de l'edifici. 
La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va comunicar a Engitec 
Projectes d’Enginyeria, S.L les dades d'identificació de l'edifici, els del coordinador tècnic i els de l'auxiliar 
de manteniment de l'edifici, de manera que li va permetre establir les visites pertinents. 
L’auditoria energètica objecte s’ha desenvolupat complint les següents fases: 
FASE 0. Recopilació de la informació de l’edifici. 
En aquesta fase s'ha recopilat tota la informació que s'ha precisat per a desenvolupar l'auditoria. Aquesta 
fase ha sigut coordinada en col·laboració amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball. Per a això s'han establert visites concertades amb l'auxiliar de manteniment de l'edifici 
i/o responsable, en les quals s'ha sol·licitat i recopilat, sempre que aquest ha estat disponible: 
- Descripció de les zones de l'edifici en funció dels seus usos i grandària (m2). 
- Plans constructius generals de plantes i alçat. 
- Capítols del projecte de construcció o rehabilitació de l'edifici que fan referència a la composició 
dels tancaments exteriors de l'edifici. 
- Projecte de les instal·lacions tèrmiques en el qual s'incloguen les reformes realitzades en els últims 
anys. 
- Projecte de la instal·lació d'il·luminació en la qual s'incloguen les reformes realitzades en els últims 
anys. 
- Plans constructius generals de distribució en planta (preferiblement amb identificació i ubicació 
d'equips de climatització i/o il·luminació). 
- Esquemes de principi de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, refrigeració, ventilació, ACS, 
etc.). 
- Inventari i característiques tècniques dels principals equips de les instal·lacions tèrmiques. 
- Factures o dades històriques dels subministraments d'electricitat. 
- Corbes de càrrega facilitades per l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica. 
- Característiques ocupacions i funcionals. 
FASE 1. Prediagnosis. 
Amb les dades recollides i les visites realitzades als edificis i les seues instal·lacions s'ha realitzat una 
prediagnosis de l'edifici que ha consistit a realitzar un inventari energètic del mateix en el qual s'han 
completat les taules recollides en el quadre 1 del plec, el qual, es troba annexat al final del document. 
Aquestes dades s'han entregat en una base de dades de Microsoft Excel, amb un formulari d'entrada de 
dades, modificable, amb taules estàndard que permeten comparatives i estadístiques dels paràmetres 
registrats entre centres. 
FASE 2. Planificació de l'Auditoria Energètica. 
Després de la prediagnosis realitzada en la Fase 1 i una vegada estudiada la relació de dades obtinguda, 
Engitec Projectes d’Enginyeria va mantindré una reunió amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball i l'IVACE-Energia en la qual es va seguir el següent Pla de Treball consistent 
en: 
- Fulla de planificació de visites per al correcte desenvolupament de l'auditoria. 
- Diagrama de flux en el qual es recullen les etapes de realització de l'auditoria, duració i abast de 
cadascuna d'elles, així com descripció de l'equip tècnic que les vaja a dur a terme. 
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- Planificació de mesuraments a realitzar, corresponents als principals equips i consums energètics 
de l'edifici: calefacció, refrigeració, ventilació, ACS, il·luminació, ofimàtica i altres consums. 
- Característiques particulars de l'assessorament. 
Una vegada determinada la planificació de l'auditoria i amb el vistiplau del responsable de l'auditoria  de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball es va començar de la campanya 
de mesuraments a l’edifici.  
FASE 3. Desenvolupament de mesuraments in situ. 
S'ha complementat la informació recollida en la Fase 1 amb mesuraments in situ diferenciats dels principals 
consums (il·luminació, calefacció, refrigeració, ventilació, etc.), i dels rendiments dels principals equips 
generadors de fred i calor (COP, EER, etc.) de l'edifici, que complementen els mesuraments que s'han 
obtingut de la lectura d'instrument (analitzador de xarxes) i de les factures d'electricitat. 
A més a més, s’han mesurat els nivells lumínics de les principals zones de treballs mitjançant d’utilització 
d’un luxòmetre portàtil i s’han realitzat termografies per detectar possibles pèrdues tèrmiques a la 
instal·lació de climatització. 
L'abast dels mesuraments s’ha concebut en funció de les instal·lacions i les característiques de l'edifici. 
FASE 4. Avaluació energètica. 
Aquest punt ha consistit en un estudi que ha permés conéixer l'eficiència de les instal·lacions consumidores 
d'energia amb la finalitat d'identificar i analitzar les possibilitats d'estalvi o diversificació energètica en els 
equips i instal·lacions de l'edifici consumidors d'energia o en altres instal·lacions no consumidores però 
que el seu tractament implique una reducció del cost energètic. 
L'estudi ha contingut: 
a) Comptabilització dels consums elèctrics a partir de la facturació de les companyies energètiques: 
dades tècniques mensuals (CUPS, potències de contracte, consums d'energia activa per període, 
consums d'energia reactiva per període, maxímetres per període, sobrepassaments (en tarifa 6.1 A), 
dades econòmiques (preus unitaris aplicats a l'energia i a la potència en cada període IVA i impostos 
exclosos, cost mensual del terme de potència, cost mensual del terme d'energia, costos mensuals 
associats als excessos d'energia reactiva i excessos de potència si n'hi haguera). 
b) Estimació de la demanda energètica mensual de calefacció i refrigeració, etc. 
c) Avaluació energètica mensual del consum d'energia final, primària i emissions de CO2 associades 
als serveis (calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària, il·luminació, bugaderia, cuina, 
ofimàtica i altres consums). 
d) Evolució històrica dels consums de 2 anys. 
e) Detecció de funcionament d'equips fora dels horaris previstos. 
f) Determinació d'indicadors energètics del tipus: 
a. Potència instal·lada en calefacció, refrigeració, il·luminació, ACS, etc. per unitat de 
superfície construïda. 
b. Potència instal·lada en il·luminació per unitat de superfície construïda. 
c. Consum anual d'energia final, primària i emissions de CO2 per a cadascun dels serveis per 
unitat de superfície. 
d. Altres ràtios que puguen servir de comparativa entre els diferents centres. 
Per al càlcul de l'energia primària i de les emissions de CO2, s'han pres els següents valors: 
Font energia Coeficients de pas (kWh primària/kWh final) 
Factor Emissió 
(kgCO2/kWh final) 
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FASE 5. Definició de millores resultants. 
A la vista de l'avaluació energètica de l'edifici realitzada en la fase 4, s'ha definit una llista justificada de 
mesures de millora encaminades a augmentar l'eficiència energètica del sistema, entenent aquesta com la 
reducció de la despesa energètica necessària per a cobrir la demanda energètica de l'edifici o reducció de la 
demanda energètica de l'edifici sense disminuir la qualitat dels serveis prestats o l'habitabilitat de l'edifici. 
En la proposta de millores, s'ha hagut de contemplar si la reforma o nova instal·lació és tècnicament viable: 
existència d'espai físic, perjudici per als ocupants o per a les activitats desenvolupades, interferència amb 
altres instal·lacions (parades), adequació de les instal·lacions des del punt de vista de seguretat, 
implicacions ambientals, etc. Així mateix, s’ha realitzat una descripció detallada de les millores d'acord 
amb les circumstàncies particulars de l'edifici en estudi. 
En l'auditoria en general s’han estudiat diferents tipologies de millores i analitzat la seua viabilitat, incloent-
les o descartant-les segons la seua funcionalitat. 
Per a la concepció de cadascuna de les mesures s’han analitzat els següents aspectes: 
a) Situació actual: descripció del sistema o equip afectat, els consums energètics actuals i motiu de la 
proposta de millora. 
b) Concepte de la millora: descripció, suficient per a justificar l'origen de l'estalvi, de les actuacions, 
instal·lacions i modificacions de qualsevol tipus que s'han realitzat per a dur a terme cada mesura 
proposada. Descripció dels equips i/o materials a emprar, si aplica. En cas d'existir més d'una 
manera d'escometre una mesura, l'auditor ha hagut de justificar l'opció triada. 
c) Estalvi energètic anual previst, en termes d'energia final, energia primària i reducció d'emissions 
de CO2. 
d) Situació futura: descripció de la nova situació quant a equips i instal·lacions, després de la 
implementació de la millora. 
e) Estalvi econòmic per reducció del consum energètic, utilitzant preus reals del subministrament 
energètic de l'edifici i tindrà en compte el període tarifari (P1, P2, P3, etc.) en el qual es produeix 
l'estalvi. El preu triat inclourà l'impost elèctric, però no inclourà l'IVA. 
f) Replicabilitat de la mesura adoptada. 
g) Inversions associades a les mesures proposades (sense incloure l'IVA). 
h) Estudi del període de retorn i el TIR associats a cadascuna de les inversions proposades, tenint en 
compte els sobrecostos d'operació i manteniment (si hi haguera). 
L'anàlisi dels estalvis energètics i econòmics han hagut de realitzar-se també de forma agregada, de manera 
que s’ha estudiat la interacció d'aquestes propostes en l'estalvi final i en la rendibilitat d'aquestes. 
FASE 6. Pla d'Inversions. 
Proposta de les inversions a escometre en un curt-mitjà termini. 
FASE 7. Generació d'informe final i informe resum. 
L'informe final, que desenvolupa les fases de l'auditoria energètica, ha seguit el següent índex: 
1. Objecte. 
2. Antecedents. 
3. Abast i metodologia. 
4. Normativa aplicable. 
5. Dades generals de l’edifici. 
6. Consum energètic actual de l'edifici. Subministraments energètics. 
7. Descripció de l'edifici: envolupant i equips consumidors d'energia. 
8. Avaluació energètica. 
9. Proposta de millores resultants. 
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FASE 8. Certificació Energètica de l'Edifici. 
Engitec Projectes d’Enginyeria ha realitzat el Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici, segons Reial 
decret 235/2013 i ha procedit a la seua inscripció en el Registre de Certificació Energètica d'Edificis de la 
Comunitat Valenciana, complint el procediment d'inscripció establert. 
El certificat d'eficiència energètica de l'edifici s'ha realitzat utilitzant el programa de certificació CE3x. 
 
4. NORMATIVA APLICABLE 
Per al desenvolupament del present treball final de grau, s'ha hagut de seguir la normativa aplicable a aquest 
tipus d'estudis, la qual, es detalla a continuació. 
Ja que el treball tracta d'una auditoria energètica, el projecte ha de complir el que s'estableix per la Norma 
UNE-EN 16247-1:2014 Auditories energètiques. Part 1: Requisits generals, i, més específicament, per la 
Norma UNE- EN 16247-2:2014. Auditories energètiques. Part 2: Edificis. 
D'altra banda, aquest tipus de projecte ha de complir amb les consideracions del Codi Tècnic de l'Edificació, 
CTE, prestant especial importància en el Document Bàsic (DB) per a l'estalvi d'energia. 
Finalment, també ha de complir el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
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5. DADES GENERALS DE L’EDIFICI 
En les següents taules s’identifiquen les dades generals de l’edifici en estudi: 
DADES GENERALS DE L'EDIFICI 
DADES D'IDENTIFICACIÓ 
Nom de l'edifici: DELEGACIÓ S.T. D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 
Direcció: Cl. Churruca, 29 
Població: Alacant Codi Postal: 03003 Província: Alacant 
CONTACTE DEL RESPONSABLE ENERGÈTIC DE L'EDIFICI 
Nomi cognoms: Responsable energètic 
Càrrec: Secretari Territorial 
Telèfon de contacte:  e-mail:  
DADES D'UTILITZACIÓ DE L'EDIFICI 
Any de construcció: 1994 
Nº d'usuaris: 170 
Nº de plantes: 7 
Total superfície construïda (m2): 4.011,28 
Total superfície útil (m2): 3.613,24 
Total superfície calefactada (m2): 2.372,36 
Total superfície refrigerada (m2): 2.372,36 
Total superfície il·luminada (m2): 3.567,74 
Descripció d'ús de la superfície construïda:  
Zona administració (m2): 2.372,36 
Zones comunes (corredors, hall, etc.) (m2): 462,53 
Sales de servidors i sales tècniques (m2): 202,25 
Altres usos (Arxius generals) (m2): 513,24 
Altres usos (Rampa garatge) (m2): 39,40 
Altres usos (Terrasses) (m2): 23,46 
Taula 1. Informació general de l'edifici. 
L'edifici està format per planta soterrani, planta baixa, quatre plantes i l'àtic amb la següent distribució i/o 
funcionalitat: 
PLANTES 
Planta subterrània  
Arxiu  
Planta baixa Planta tercera 
Registre Industria i Energia Servei territorial de Turisme 
Oficina PROP Informació i Inspecció 
 Empreses i Activitats Turístiques 
Planta primera Planta quarta 
Direcció Territorial Inspecció Comerç i Consum 
Secretaria Territorial  
Secció d'Industria  
Secció de Suport Tècnic  
Planta segona Planta quinta 
Servei Territorial d'Industria i Energia Servei Territorial de Comerç i Consum 
Secció de Seguretat Reclamacions Consum 
Secció de Mines Subvencions Comerç i Consum 
Secció d'Energia Sancions Comerç i Consum 
Taula 2. Plantes de l'edifici. 
La planta soterrani es destina a arxiu i la resta de les plantes són d'ús administratiu i d’oficines. La relació 
vertical entre elles es realitza a través d'un nucli de comunicació compost per escales i dos ascensors, un 
dels quals arriba al soterrani. 
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6. CONSUM ENERGÈTIC ACTUAL DE L’EDIFICI. 
SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS 
6.1. Anàlisi de l’històric de facturació 
A partir de les factures elèctriques facilitades per la propietat dels últims anys, s'analitzen les dades 
històriques de facturació. S'utilitza per a l'estudi les factures que comprenen entre el 5 d'octubre de 2016 i 
el 7 de novembre de 2018. 
L'edifici de la Delegació S.T. D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball disposa d'una 
tarifa 3.1A amb una potència contractada de 160 kW en Període Punta, 160 kW en Període Pla i 260 kW 
en Període Vall. 
Aquest edifici únicament posseeix un subministrament elèctric, sent l'empresa distribuïdora Iberdrola 
Distribució Elèctrica S.A.O. La taula de dades generals corresponent al subministrament és la següent: 
CONSUMS I DESPESES ENERGÈTIQUES 
Empresa distribuïdora: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
Nº Subministraments: 1 
SUBMINISTRAMENT Nº 1: 
CUPS:  
Peatge d'accés 3.1A 
Empresa comercialitzadora: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
Tipus de contracte: 3P 
Potència contractada (kW): PP: 160 kW  PLL: 160 kW  PV: 260 kW 
Consum anual (kWh/Any): 190.250 
Despesa anual electricitat (€/Any, IVA no inclòs): 31.089 
TOTAL 
Potència contractada (kW): PP: 160 kW  PLL: 160 kW  PV: 260 kW 
Consum anual (kWh/Any): 190.250 
Despesa anual electricitat (€/Any, IVA no inclòs): 31.089 
Preu mitjà kWh (€) 0,163411 
Taula 3. Dades subministrament elèctric. 
Com s’indica a la taula, s’estima un consum anual de 190.250 kWh amb un preu mitjà general kWh de 
0,163411 € (sense IVA) com a referència optés a partir dels costos totals de facturació incloent l’impost 
elèctric.  
El preu del kWh energètic pròpiament nomenat, es calcula únicament tenint en compte els costos del 
terme d’energia i l’impost elèctric per aquest terme, el qual, optés per al període de facturació és de 
0,08306096 €/kWh. Aquest preu del kWh es el que s’utilitzarà per a càlculs d’estalvis en l’apartat 8. 
PROPOSTA DE MILLORES RESULTANTS.  
A la pàgina següent, s’adjunta la taula resum de facturació en la que s’inclouen dades de facturació de la 
qual s’extrauen les dades anteriors: 
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PERÍODE FACTURACIÓ POTÈNCIA REGISTRADA (kW) - MAXÍMETRE POTÈNCIA REFERÈNCIA (kW) 
POTÈNCIA 




final Dies P1 P2 P3 P4 P5 P6 PP PLL PV PP PLL PV P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 
04/10/18 07/11/18 34 18 68 71 81 7 12 81 68 71 136 136 221 270 4.233 1.776 3.987 471 1.388 12.125 
06/09/18 04/10/18 28 0 103 120 111 10 10 111 103 120 136 136 221 0 3.761 2.118 7.480 317 888 14.564 
06/08/18 06/09/18 31 0 116 129 118 10 15 118 116 129 136 136 221 0 5.413 3.060 10.801 478 1.397 21.149 
04/07/18 06/08/18 33 0 106 124 135 9 9 135 106 124 136 136 221 0 5.593 3.045 10.313 481 1.338 20.770 
06/06/18 04/07/18 28 0 97 97 102 8 8 102 97 97 136 136 221 0 3.891 1.898 7.427 350 983 14.549 
03/05/18 06/06/18 34 0 83 74 81 7 8 81 83 74 136 136 221 0 3.923 2.088 6.626 394 1.114 14.145 
04/04/18 03/05/18 29 0 116 101 69 7 7 69 116 101 136 136 221 0 2.878 1.665 3.938 326 946 9.753 
02/03/18 04/04/18 33 25 79 113 63 7 7 63 79 113 136 136 221 745 5.923 1.954 1.430 352 1.031 11.435 
02/02/18 02/03/18 28 25 94 120 0 6 7 25 94 120 136 136 221 939 7.747 2.240 0 274 797 11.997 
08/01/18 02/02/18 25 23 85 119 0 7 11 23 85 119 136 136 221 941 7.266 2.024 0 227 652 11.110 
05/12/17 08/01/18 34 21 86 118 0 7 87 21 86 118 136 136 221 937 7.196 2.102 0 508 1.941 12.684 
03/11/17 05/12/17 32 22 100 107 0 7 41 22 100 107 136 136 221 967 7.220 2.050 0 358 1.073 11.668 
04/10/17 03/11/17 30 8 78 94 91 11 49 91 78 94 136 136 221 164 4.083 1.973 4.565 478 1.652 12.915 
05/09/17 04/10/17 29 0 90 105 143 10 10 143 90 105 143 136 221 0 4.384 2.635 8.136 418 1.205 16.778 
08/08/17 05/09/17 28 0 138 122 138 12 80 138 138 122 138 138 221 0 5.922 3.453 10.759 658 2.365 23.157 
03/07/17 08/08/17 36 0 139 116 108 12 17 108 139 116 136 139 221 0 5.496 3.138 10.216 506 1.798 21.154 
02/06/17 03/07/17 31 0 110 99 112 11 11 112 110 99 136 136 221 0 4.834 2.697 8.529 558 1.611 18.229 
03/05/17 02/06/17 30 0 96 86 112 9 65 112 96 86 136 136 221 0 4.988 2.898 8.608 373 1.986 18.853 
04/04/17 03/05/17 29 0 86 112 79 8 70 79 86 112 136 136 221 0 3.874 2.153 5.376 405 1.832 13.640 
01/03/17 04/04/17 34 57 99 113 84 9 81 84 99 113 136 136 221 1.278 9.859 3.130 2.299 450 2.145 19.161 
08/02/17 01/03/17 21 42 96 109 0 8 76 42 96 109 136 136 221 1.349 10.261 2.963 0 351 1.742 16.666 
02/02/17 08/02/17 6 62 146 105 0 8 81 62 146 105 136 146 221 260 2.249 640 0 84 390 3.623 
10/01/17 02/02/17 23 62 146 105 0 8 81 62 146 105 136 146 221 1.106 9.556 2.722 0 251 1.171 14.806 
08/12/16 10/01/17 33 70 138 117 0 13 77 70 138 117 136 138 221 1.562 10.766 2.608 0 529 1.737 17.202 
03/11/16 08/12/16 35 72 135 116 0 9 62 72 135 116 136 136 221 1.556 10.613 2.294 0 372 1.120 15.955 
05/10/16 03/11/16 29 13 105 121 112 10 76 112 105 121 136 136 221 105 6.421 2.625 8.270 505 1.686 19.612 
TOTAL 763                                     397.700 
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PREU TERME DE POTÈNCIA  
(€/kW dia) 
PREU TERME D'ENERGIA  
(€/kW dia) COSTOS (€) 














Descomptes Suplement Base imposable IVA 
Import 
TOTAL 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096924 0,092185 0,069818 1.067,15 19,39 1.454,95 0,99 0,00 0,00 0,00 2.542,48 533,92 3.076,40 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096924 0,092185 0,069818 1.310,79 0,00 1.198,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.508,99 526,89 3.035,88 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096924 0,092185 0,069818 1.901,12 0,00 1.326,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.227,69 677,81 3.905,50 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096924 0,092185 0,069818 1.865,52 0,00 1.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,68 688,31 3.965,99 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096924 0,092185 0,069818 1.311,96 0,00 1.198,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,15 527,13 3.037,28 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096924 0,092185 0,069818 1.263,74 0,00 1.454,95 0,00 0,00 0,00 10,11 2.728,80 573,05 3.301,84 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096924 0,092185 0,069818 859,34 0,00 1.240,99 0,00 0,00 0,00 4,04 2.104,37 441,92 2.546,29 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096924 0,092185 0,069818 997,68 0,00 1.412,16 0,00 0,00 0,00 4,04 2.413,87 506,91 2.920,79 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096924 0,092185 0,069818 1.042,46 0,00 1.198,19 0,00 0,00 0,00 4,04 2.244,70 471,39 2.716,08 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 836,51 0,00 1.017,78 95,01 0,00 0,00 4,04 1.953,33 410,20 2.363,53 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 933,46 0,00 1.384,18 118,70 0,00 0,00 4,04 2.440,38 512,48 2.952,86 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 871,89 0,00 1.302,75 111,39 0,00 0,00 4,04 2.290,07 480,91 2.770,98 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 992,35 0,00 1.221,33 113,39 0,00 0,00 4,04 2.331,10 489,53 2.820,64 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 1.323,87 0,00 1.213,53 129,94 0,00 0,00 4,04 2.671,38 560,99 3.232,37 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 1.812,55 0,00 1.154,59 151,91 0,00 0,00 4,04 3.123,09 655,85 3.778,94 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 1.666,86 0,00 1.476,40 160,91 0,00 0,00 4,04 3.308,20 694,72 4.002,92 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 1.432,94 0,00 1.262,04 137,79 0,00 0,00 0,00 2.832,77 594,88 3.427,66 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 1.471,35 0,00 1.221,33 137,67 0,00 0,00 0,00 2.830,36 594,37 3.424,73 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 435,02 0,00 1.180,62 82,60 0,00 0,00 0,00 1.698,24 356,63 2.054,87 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 1.081,12 0,00 1.384,18 126,04 0,00 0,00 0,00 2.591,34 544,18 3.135,52 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 1.109,51 0,00 854,93 100,44 0,00 0,00 0,00 2.064,88 433,62 2.498,50 
0,162119 0,099974 0,022925 0,087962 0,079556 0,058902 239,49 0,00 250,26 25,04 0,00 0,00 0,00 514,80 108,11 622,91 
0,170408 0,105086 0,024097 0,096384 0,087210 0,062104 1.203,64 0,00 1.008,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.212,04 464,53 2.676,57 
0,169942 0,104799 0,024032 0,096282 0,087108 0,062003 1.404,22 0,00 1.416,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.820,60 592,33 3.412,93 
0,169942 0,104799 0,024032 0,096282 0,087108 0,062003 1.318,37 20,67 1.493,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832,70 594,87 3.427,57 
0,169942 0,104799 0,024032 0,096282 0,087108 0,062003 1.676,97 0,00 1.237,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.914,57 612,06 3.526,63 
            31.429,88 40,06 31.976,31 1.491,81 0,00 0,00 50,51 64.988,57 13.647,60 78.636,17 
Taula 5. Resum període facturació (2). 
Les cel·les amb el farciment taronja són les que separen un any de facturació d'un altre, i les cel·les amb farciment groc corresponen a un únic mes de facturació, ja 
que, segurament per canvis en la tarificació energètica, en aquest mes es va rebre la factura en dos trams. 
Per a poder estudiar millor les dades de facturació mostrats en les taules anteriors, s'ha generat una taula resum a partir d'aquestes, en la qual, es troben les dades 
necessàries per a poder representar gràficament diferents situacions a comentar: 
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PERÍODE FACTURACIÓ POTÈNCIA REGISTRADA (kW) 
POTÈNCIA FACTURADA 
(kW) CONSUM ENERGIA ACTIVA (kWh) COSTOS (€) 
Mes Període inicial 
Període 








OCT - 16 05/10/2016 03/11/2016 29 112 105 121 136 136 221 105 6.421 2.625 8.270 505 1.686 19.612 1.676,97 1.237,60 2.914,57 
NOV - 16 03/11/2016 08/12/2016 35 72 135 116 136 136 221 1.556 10.613 2.294 0 372 1.120 15.955 1.318,37 1.493,65 2.832,70 
DEC - 16 08/12/2016 10/01/2017 33 70 138 117 136 138 221 1.562 10.766 2.608 0 529 1.737 17.202 1.404,22 1.416,38 2.820,60 
GEN -17 10/01/2017 02/02/2017 23 62 146 105 136 146 221 1.106 9.556 2.722 0 251 1.171 14.806 1.203,64 1.008,40 2.212,04 
FEB - 17 02/02/2017 01/03/2017 27 62 146 105 136 146 221 1.609 12.510 3.603 0 435 2.132 20.289 1.349,01 1.105,20 2.579,68 
MAR - 17 01/03/2017 04/04/2017 34 84 99 113 136 136 221 1.278 9.859 3.130 2.299 450 2.145 19.161 1.081,12 1.384,18 2.591,34 
ABR - 17 04/04/2017 03/05/2017 29 79 86 112 136 136 221 0 3.874 2.153 5.376 405 1.832 13.640 435,02 1.180,62 1.698,24 
MAY - 17 03/05/2017 02/06/2017 30 112 96 86 136 136 221 0 4.988 2.898 8.608 373 1.986 18.853 1.471,35 1.221,33 2.830,36 
JUN - 17 02/06/2017 03/07/2017 31 112 110 99 136 136 221 0 4.834 2.697 8.529 558 1.611 18.229 1.432,94 1.262,04 2.832,77 
JUL -17 03/07/2017 08/08/2017 36 108 139 116 136 139 221 0 5.496 3.138 10.216 506 1.798 21.154 1.666,86 1.476,40 3.308,20 
AGO - 17 08/08/2017 05/09/2017 28 138 138 122 138 138 221 0 5.922 3.453 10.759 658 2.365 23.157 1.812,55 1.154,59 3.123,09 
SEP - 17 05/09/2017 04/10/2017 29 143 90 105 143 136 221 0 4.384 2.635 8.136 418 1.205 16.778 1.323,87 1.213,53 2.671,38 
OCT - 17 04/10/2017 03/11/2017 30 91 78 94 136 136 221 164 4.083 1.973 4.565 478 1.652 12.915 992,35 1.221,33 2.331,10 
NOV - 17 03/11/2017 05/12/2017 32 22 100 107 136 136 221 967 7.220 2.050 0 358 1.073 11.668 871,89 1.302,75 2.290,07 
DEC - 17 05/12/2017 08/01/2018 34 21 86 118 136 136 221 937 7.196 2.102 0 508 1.941 12.684 933,46 1.384,18 2.440,38 
GEN -17 08/01/2018 02/02/2018 25 23 85 119 136 136 221 941 7.266 2.024 0 227 652 11.110 836,51 1.017,78 1.953,33 
FEB -18 02/02/2018 02/03/2018 28 25 94 120 136 136 221 939 7.747 2.240 0 274 797 11.997 1.042,46 1.198,19 2.244,70 
MAR -18 02/03/2018 04/04/2018 33 63 79 113 136 136 221 745 5.923 1.954 1.430 352 1.031 11.435 997,68 1.412,16 2.413,87 
ABR - 18 04/04/2018 03/05/2018 29 69 116 101 136 136 221 0 2.878 1.665 3.938 326 946 9.753 859,34 1.240,99 2.104,37 
MAY - 18 03/05/2018 06/06/2018 34 81 83 74 136 136 221 0 3.923 2.088 6.626 394 1.114 14.145 1.263,74 1.454,95 2.728,80 
JUN - 18 06/06/2018 04/07/2018 28 102 97 97 136 136 221 0 3.891 1.898 7.427 350 983 14.549 1.311,96 1.198,19 2.510,15 
JUL - 18 04/07/2018 06/08/2018 33 135 106 124 136 136 221 0 5.593 3.045 10.313 481 1.338 20.770 1.865,52 1.412,16 3.277,68 
AGO - 18 06/08/2018 06/09/2018 31 118 116 129 136 136 221 0 5.413 3.060 10.801 478 1.397 21.149 1.901,12 1.326,57 3.227,69 
SEP - 18 06/09/2018 04/10/2018 28 111 103 120 136 136 221 0 3.761 2.118 7.480 317 888 14.564 1.310,79 1.198,19 2.508,99 
OCT - 18 04/10/2018 07/11/2018 34 81 68 71 136 136 221 270 4.233 1.776 3.987 471 1.388 12.125 1.067,15 1.454,95 2.542,48 
TOTAL 763 2096 2639 2704 3409 3427 5525 12179 158350 61949 118760 10474 35988 397700 31.429,88 31.976,31 64.988,57 
Taula 6. Resum taules. 
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De la taula anterior s’ha extret el valor mitjà tant de consum d’energia, com de cost de l’energia, i, 















1Any 365 190.249,67 15.035,26 15.296,66 756,97 31.088,90 37.617,56 
2 Anys 730 380.499,34 30.070,53 30.593,32 1.513,94 62.177,79 75.235,13 
Període de referència 763 397.700,00 31.429,88 31.976,31 1.582,38 64.988,57 78.636,17 
Taula 7. Càlcul del consum i dels costos proporcionals per a un i dos anys. 
 Preu mitjà kWh  
(sense IVA) 
Preu mitjà kWh  
(amb IVA) 
Cost anual mitjà  
(sense IVA) 
Cost anual mitjà  
(amb IVA)  
Període de referència 0,163411 0,197727 31.088,90 37.617,56 
Taula 8. Preu mitjà i cost anual mitjà amb y sense IVA del període de referència. 
Cal tenir en compte, com s’ha comentat abans, que el preu mitjà de kWh de la taula anterior, és el preu del 
kWh tenint en compte tots els termes de facturació, incloent el terme de potència, lloguers d’equips, impost 
elèctric, etc. L’únic que no es té en compte per aquest valor mitjà és l’IVA. 
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En la següent taula, extreta de l'anterior, es pot analitzar de forma numèrica l'evolució del consum en diferents períodes anuals: 
PERÍODE FACTURACIÓ POTÈNCIA REFERÈNCIA (kW) 
POTÈNCIA FACTURADA 
(kW) CONSUM ENERGIA ACTIVA (kWh) COSTOS (€) 
Mes Període inicial 
Període  







OCT - 16 05/10/2016 03/11/2016 29 112 105 121 136 136 221 105 6.421 2.625 8.270 505 1.686 19.612 1.676,97 1.237,60 2.914,57 
NOV - 16 03/11/2016 08/12/2016 35 72 135 116 136 136 221 1.556 10.613 2.294 0 372 1.120 15.955 1.318,37 1.493,65 2.832,70 
DEC - 16 08/12/2016 10/01/2017 33 70 138 117 136 138 221 1.562 10.766 2.608 0 529 1.737 17.202 1.404,22 1.416,38 2.820,60 
GEN -17 10/01/2017 02/02/2017 23 62 146 105 136 146 221 1.106 9.556 2.722 0 251 1.171 14.806 1.203,64 1.008,40 2.212,04 
FEB - 17 02/02/2017 01/03/2017 27 62 146 105 136 146 221 1.609 12.510 3.603 0 435 2.132 20.289 1.349,01 1.105,20 2.579,68 
MAR - 17 01/03/2017 04/04/2017 34 84 99 113 136 136 221 1.278 9.859 3.130 2.299 450 2.145 19.161 1.081,12 1.384,18 2.591,34 
ABR - 17 04/04/2017 03/05/2017 29 79 86 112 136 136 221 0 3.874 2.153 5.376 405 1.832 13.640 435,02 1.180,62 1.698,24 
MAY - 17 03/05/2017 02/06/2017 30 112 96 86 136 136 221 0 4.988 2.898 8.608 373 1.986 18.853 1.471,35 1.221,33 2.830,36 
JUN - 17 02/06/2017 03/07/2017 31 112 110 99 136 136 221 0 4.834 2.697 8.529 558 1.611 18.229 1.432,94 1.262,04 2.832,77 
JUL -17 03/07/2017 08/08/2017 36 108 139 116 136 139 221 0 5.496 3.138 10.216 506 1.798 21.154 1.666,86 1.476,40 3.308,20 
AGO - 17 08/08/2017 05/09/2017 28 138 138 122 138 138 221 0 5.922 3.453 10.759 658 2.365 23.157 1.812,55 1.154,59 3.123,09 
SEP - 17 05/09/2017 04/10/2017 29 143 90 105 143 136 221 0 4.384 2.635 8.136 418 1.205 16.778 1.323,87 1.213,53 2.671,38 
PERÍODE 2016/2017 364 1.154 1.428 1.317 1.641 1.659 2.652 7.216 89.223 33.956 62.193 5.460 20.788 218.836 16.175,92 15.153,92 32.414,96 
OCT - 17 04/10/2017 03/11/2017 30 91 78 94 136 136 221 164 4.083 1.973 4.565 478 1.652 12.915 992,35 1.221,33 2.331,10 
NOV - 17 03/11/2017 05/12/2017 32 22 100 107 136 136 221 967 7.220 2.050 0 358 1.073 11.668 871,89 1.302,75 2.290,07 
DEC - 17 05/12/2017 08/01/2018 34 21 86 118 136 136 221 937 7.196 2.102 0 508 1.941 12.684 933,46 1.384,18 2.440,38 
GEN -17 08/01/2018 02/02/2018 25 23 85 119 136 136 221 941 7.266 2.024 0 227 652 11.110 836,51 1.017,78 1.953,33 
FEB -18 02/02/2018 02/03/2018 28 25 94 120 136 136 221 939 7.747 2.240 0 274 797 11.997 1.042,46 1.198,19 2.244,70 
MAR -18 02/03/2018 04/04/2018 33 63 79 113 136 136 221 745 5.923 1.954 1.430 352 1.031 11.435 997,68 1.412,16 2.413,87 
ABR - 18 04/04/2018 03/05/2018 29 69 116 101 136 136 221 0 2.878 1.665 3.938 326 946 9.753 859,34 1.240,99 2.104,37 
MAY - 18 03/05/2018 06/06/2018 34 81 83 74 136 136 221 0 3.923 2.088 6.626 394 1.114 14.145 1.263,74 1.454,95 2.728,80 
JUN - 18 06/06/2018 04/07/2018 28 102 97 97 136 136 221 0 3.891 1.898 7.427 350 983 14.549 1.311,96 1.198,19 2.510,15 
JUL - 18 04/07/2018 06/08/2018 33 135 106 124 136 136 221 0 5.593 3.045 10.313 481 1.338 20.770 1.865,52 1.412,16 3.277,68 
AGO - 18 06/08/2018 06/09/2018 31 118 116 129 136 136 221 0 5.413 3.060 10.801 478 1.397 21.149 1.901,12 1.326,57 3.227,69 
SEP - 18 06/09/2018 04/10/2018 28 111 103 120 136 136 221 0 3.761 2.118 7.480 317 888 14.564 1.310,79 1.198,19 2.508,99 
PERÍODE 2017/2018 365 861 1.143 1.316 1.632 1.632 2.652 4.693 64.894 26.217 52.580 4.543 13.812 166.739 14.186,81 15.367,44 30.031,13 
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 Energia mitjana diària (kWh) Cost mitjà diari (€) Cost anual(€) 
 
2016/2017 601,20 89,05 32.414,96 
2017/2018 456,82 82,28 30.031,13 
DIFERÈNCIA 144,38 6,78 2.383,84 
DIFERÈNCIA % 24% 8% 7% 
Taula 10. Resultats/diferència entre anys 2016/2017 - 2017/2018. 
Les dades mostrades, indiquen una disminució del 24% en l'energia mitjana diària, i, per tant, una 
disminució dels costos mitjans diaris del 8%. Aquesta disminució en el consum energètic es deu 
principalment a dos factors (que es comentaran al llarg del document), la substitució de la il·luminació a 
LED l’any 2017 amb una reducció de la potència elèctrica instal·lada i, a la instal·lació d’una refrigeradora 
d’alta eficiència l’any 2016. 
6.2. Potència contractada 
En aquest apartat s’analitza el terme de potència contractada, ja que és una part fonamental de la facturació 
elèctrica. 
Si extraiem la potència registrada en el maxímetre, la potència de referència i la potència facturada a partir 
de la Taula 4. Resum període facturació (1), i els costos de la potència contractada a partir de la Taula 5. 
Resum període de facturació (2), observem les següents dades:  
PERÍODE 
FACTURACIÓ 











final Dies P1 P2 P3 P4 P5 P6 PP PLL PV PP PLL PV 
Import 
potència 
04/10/18 07/11/18 34 18 68 71 81 7 12 81 68 71 136 136 221 1.454,95 
06/09/18 04/10/18 28 0 103 120 111 10 10 111 103 120 136 136 221 1.198,19 
06/08/18 06/09/18 31 0 116 129 118 10 15 118 116 129 136 136 221 1.326,57 
04/07/18 06/08/18 33 0 106 124 135 9 9 135 106 124 136 136 221 1.412,16 
06/06/18 04/07/18 28 0 97 97 102 8 8 102 97 97 136 136 221 1.198,19 
03/05/18 06/06/18 34 0 83 74 81 7 8 81 83 74 136 136 221 1.454,95 
04/04/18 03/05/18 29 0 116 101 69 7 7 69 116 101 136 136 221 1.240,99 
02/03/18 04/04/18 33 25 79 113 63 7 7 63 79 113 136 136 221 1.412,16 
02/02/18 02/03/18 28 25 94 120 0 6 7 25 94 120 136 136 221 1.198,19 
08/01/18 02/02/18 25 23 85 119 0 7 11 23 85 119 136 136 221 1.017,78 
05/12/17 08/01/18 34 21 86 118 0 7 87 21 86 118 136 136 221 1.384,18 
03/11/17 05/12/17 32 22 100 107 0 7 41 22 100 107 136 136 221 1.302,75 
04/10/17 03/11/17 30 8 78 94 91 11 49 91 78 94 136 136 221 1.221,33 
05/09/17 04/10/17 29 0 90 105 143 10 10 143 90 105 143 136 221 1.213,53 
08/08/17 05/09/17 28 0 138 122 138 12 80 138 138 122 138 138 221 1.154,59 
03/07/17 08/08/17 36 0 139 116 108 12 17 108 139 116 136 139 221 1.476,40 
02/06/17 03/07/17 31 0 110 99 112 11 11 112 110 99 136 136 221 1.262,04 
03/05/17 02/06/17 30 0 96 86 112 9 65 112 96 86 136 136 221 1.221,33 
04/04/17 03/05/17 29 0 86 112 79 8 70 79 86 112 136 136 221 1.180,62 
01/03/17 04/04/17 34 57 99 113 84 9 81 84 99 113 136 136 221 1.384,18 
08/02/17 01/03/17 21 42 96 109 0 8 76 42 96 109 136 136 221 854,93 
02/02/17 08/02/17 6 62 146 105 0 8 81 62 146 105 136 146 221 250,26 
10/01/17 02/02/17 23 62 146 105 0 8 81 62 146 105 136 146 221 1.008,40 
08/12/16 10/01/17 33 70 138 117 0 13 77 70 138 117 136 138 221 1.416,38 
03/11/16 08/12/16 35 72 135 116 0 9 62 72 135 116 136 136 221 1.493,65 
05/10/16 03/11/16 29 13 105 121 112 10 76 112 105 121 136 136 221 1.237,60 
TOTAL 763                         31.976,31 
Taula 11. Resum terme de potència segons facturació proporcionada per la propietat. 
Cal recordar que la potència contractada per període és 160/160/260 kW des del 5 d'octubre de 2016 
fins al 7 de novembre de 2018. 
La potència a facturar es calcularà segons els següents casos establerts en el R.D. 1164/2001 on el control 
de potència es realitza mitjançant un maxímetre, com és el cas. 
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- 85 < Pmax < 105 . Si la potència màxima demandada/registrada en el període de facturació, es troba 
dins de l’interval 85% - 105% respecte a la potència contractada, aleshores la potència màxima 
contractada serà la facturada. 
- Pmax > 105. Si la potència màxima demandada/registrada en el període de facturació és superior al 
105% de la potència contractada, la potència a facturar en període considerat (Pfi) serà igual al valor 
registrat més el doble de la diferència entre el valor registrat i el valor corresponent al 105% de la 
potència contractada. 
- Pmax < 85. Si la potència màxima demandada/registrada en el període a facturar és inferior al 85% 
de la potència contractada, la potència a facturar (Pfi) serà igual al 85% de la potència contractada. 
Si ens fixem en els períodes pic (PP), pla (PLL) i vall (PV) de la columna potència de referència de la 
taula anterior, (la qual s'obté de la columna potència registrada pel maxímetre) es pot veure que la majoria 
de les cel·les estan amb un farciment de color roig, la qual cosa significa que no arriben al 85% de la 
potència contractada i, per tant, segons el comentat anteriorment, la potència facturada serà el 85% de la 
potència contractada. Això significa que per part de la companyia elèctrica s'està penalitzant el mal ajust 
de potència. 
Tan sols les cel·les amb farciment de color verd estan dins de l'interval 85% - 105%, és a dir, en aqueixes 
situacions la potència facturada serà la potència registrada, encara que segons RD1164/2001, hauria de ser 
la potència màxima contractada, per la qual cosa se suposa que s'ha arribat a un acord amb la companyia 
elèctrica. 
Per a entendre millor el comentat anteriorment, s'han representat les tres gràfiques corresponents a cada 
període de facturació, on es mostra la comparació entre la potència facturada, registrada i contractada al 
llarg del temps. 
 































































































































Comparació - Evolució potència contractada - Període "Punta"
PP - Facturada PP - Registrada PP - Contratada
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Gràfic 3: Evolució potència contractada PV. 
A simple vista es pot comprovar el mal ajust de potència, ja que la potència registrada es troba molt per 
davall de la contractada en els tres períodes. L'àrea formada entre la funció de potència facturada i la de 
potència registrada, és, ni més ni menys que l'estalvi possible a generar. En apartats posteriors es realitzarà 




























































































































Comparació - Evolució potència contractada - Període "Llano"






















































































































Comparació - Evolució potència contractada - Període "Valle"
PV - Facturada PV - Registrada PV - Contratada
 




Gràfic 4: Costos terme d'energia, terme de potència i import total a l’històric de facturació. 
Com es pot comprovar en la gràfica anterior, el terme d'energia està igualat al terme de potència, la qual 
cosa ens indica en un colp ràpid de vista altra vegada, el mal ajust de potència. El fet que s'estiga pagant un 
poc més de terme de potència que de terme d'energia ens corrobora el mal ajust de potència, ja que de 
normal, el terme de potència ha de ser considerablement menor que el terme d'energia. 
6.3. Distribució dels costos de facturació elèctrica 
A continuació, al gràfic, es representen els percentatges de distribució econòmica dels elements bàsics 
que componen la facturació elèctrica en aquest cas. 
 
Gràfic 5: Distribució de costos de factura elèctrica. 
El percentatge més significatiu correspon al terme de potència, una cosa molt poc comuna, amb un 40,69%, 
molt igualat al terme d'energia activa, amb un 39,99%. El fet que l'edifici present aquestes característiques 
es deu possiblement al fet que anteriorment aquest comptava amb consums més potents i menys eficients, 

















































































































Costos energia, potència i total


















Import reactiva Import potència Import impost
electricitat
IVA
Distribició dels costos (€)
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Tot l'anteriorment comentat es justifica, amb el fet que en 2016 es va instal·lar un sistema de climatització 
d'alta eficiència, i, a principis d'abril del 2017, es va actualitzar el sistema d'il·luminació de pràcticament 
tot l'edifici a tecnologia LED. Aquestes actuacions van reduir el consum d'energia en gran mesura. La resta 
de factors són el lloguer dels equips de mesura, els impostos a l’electricitat i l’IVA. 
Les accions en eficiència energètica van encaminades principalment a reduir el consum d’energia 
activa i els seus costos associats, i aquestes indirectament poden reduir el terme de potència si 
s’apliquen millores que disminuïsquen la potència instal·lada. Per tant, aquestes accions permeten 
un ajust de la potència contractada. 
6.4. Corbes de càrrega i anàlisi de consums 
En aquest apartat s'analitzen les corbes de càrrega de l'edifici facilitades per la companyia elèctrica i les 
mesures realitzades amb el dispositiu Chauvin Arnoux PEL103. Amb les dades obtingudes es pot extraure 
informació de l'energia absorbida al llarg de 24 hores. Aquest tipus de mesures es permeten: 
- Calcular l'energia necessària durant l'horari laboral. 
- Calcular l'energia consumida durant l'horari no laboral i per tant avaluar els consums nocturns. 
(Edifici parat o “Stand-by”) 
- Estudiar el comportament elèctric durant el cap de setmana. 
Les corbes de càrrega s'han obtingut de tres setmanes consecutives. En dos d'elles (la 1a i la 3a) es representa 
una setmana tipus, en les quals, en l'edifici es pressuposa un funcionament a ple rendiment, mentre que 
l'altra presenta un dia festiu. La primera setmana seleccionada ha sigut del 26 de novembre al 2 de desembre, 
la segona, del 3 al 9 de desembre i la tercera, del 10 al 16 de desembre. 
 

































































































Corba de càrrega setmana 1
P.Eq Total P.Eq Clima P.Eq Il·luminació P.Eq Altres
 




Gràfic 7: Corba de càrrega setmana del 03 al 09 de desembre de 2018. 
En aquesta segona setmana destaca el dijous dia 6 de gener, festiu nacional, on el consum és 
significativament menor a la resta de dies laborables, però tampoc arriba a presentar el mateix consum que 
un dia de cap de setmana. La diferència de consum entre aquest i un dia de cap de setmana es deu al sistema 
de climatització. 
 
Gràfic 8: Corba de càrrega setmana del 10 al 16 de desembre de 2018. 
Com bé es pot veure en les tres corbes de càrrega d'estudi, els pics de potència són produïts pel sistema de 
climatització, ja que és quan s'encén la refrigeradora. Aquest sistema a penes consumeix potència en Stand-
by (entre 0,5 i 0,6 kW). 
D'altra banda tenim el sistema d'il·luminació, que segueix el patró d'encés i apagat de l'horari laboral. La 
potència en Stand-by que s’estima que es consumeix en aquest sistema és bastant poca (entre 0,4 i 0,8 kW), 



























































































Corba de càrrega setmana 2



























































































Corba de càrrega setmana 3
P.Eq Total P.Eq Clima P.Eq Il·luminació P.Eq Altres
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Finalment es tenen altres sistemes, format principalment pels equips autònoms, ofimàtica, ascensor, 
electrodomèstics, rack de comunicació, servidor, seguretat, entre altres. La majoria d'aquests s'utilitzen en 
horari laboral, per aquest motiu segueixen el patró de l'horari laboral.  
Cal destacar la potència Stand-by consumida, ja que no resulta insignificant encara que en aquest estiga 
comprés el consum del rack de comunicacions, alarmes, servidor, per la qual cosa en apartats posteriors 
s'estudiarà en profunditat. 















Potència equivalent (kW) 491,00 454,00 463,00 521,00 424,00 144,00 144,00 
Total setmana (kW) 2.641,00 
 















Potència equivalent (kW) 461,00 453,00 492,00 165,00 422,00 139,00 138,00 
Total setmana (kW) 2.270,00 
 















Potència equivalent (kW) 480,00 483,00 472,00 571,00 445,00 134,00 130,00 
Total setmana (kW) 2.715,00 
Taula 12. Consums acumulats setmanes d’estudi. 
En general, tal com es mostra en la taula anterior, es pot observar una demanda regular al llarg dels dies 
laborables, adaptant-se les corbes a l'horari de treball. Respecte als caps de setmana, aquesta demanda 
s'ajusta a un valor constant, el qual, es produeix pels consums nocturns. 
Per tal de generar una idea més àmplia i poder comparar els consums amb més detall, a continuació es 
mostren unes gràfiques comparatives entre els dies de les setmanes d'estudi. 
 




















































































Corba de càrrega dies laborables
Dilluns 26/11/2018 Dimarts 27/11/2018 Dimecres 28/11/2018
Dijous 29/11/2018 Divendres 30/11/2018 Dilluns 03/12/2018
Dimarts 04/12/2018 Dimecres 05/12/2018 Divendres 07/12/2018
Dilluns 10/12/2018 Dimarts 11/12/2018 Dimecres 12/12/2018
Dijous 13/12/2018 Divendres 14/12/2018
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En la gràfica anterior s'observa l'inici de consum a les 06.00 del matí, produït per l’encés de la calefacció i 
que reflecteix el treball de les bombes del sistema. L'activitat de l'edifici comença a les 07.30, moment en 
el qual es produeix el primer pic de demanda i on es comencen a utilitzar la majoria d'equips d'il·luminació 
i altres consums tals com ordinadors, projectors, impressores, etc. 
A partir d'aquest moment la demanda energètica comença a descendir progressivament fins a les 17:15 de 
dilluns a dimecres, fins a les 20:30 els dijous i fins a les 16:00 els divendres, tal com se'ns va informar per 
part de la Delegació S.T. D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, horari en el qual 
finalitza l'activitat de l'edifici. L'excepció seria el dimecres 5 de desembre, ja que a l'haver festiu nacional 
l'endemà, es va veure modificat lleugerament el seu horari, finalitzant l'activitat de l'edifici com un dijous 
més, a les 20:30. Aquest descens progressiu es deu al fet que l'espai ha adquirit la temperatura de confort 
programada i per tant, l'equip de climatització no ha de treballar tant.  
Finalment, a partir de les 17:15 de dilluns a dijous, i de les 16:00 els divendres, el consum descendeix fins 
als valors propis de la nit. 
En conclusió el patró de consum energètic per als dies laborals es repeteix i es prou regular. 
 
Gràfic 10: Corba de càrrega caps de setmana. 
Respecte a la gràfica del dia festiu, dijous 06/12/2018, es pot observar un consum mínim referent a les 
funcions bàsiques de l'edifici entre les 07:00 i les 20:00, pel fet que és un dia festiu entre dos dies laborables. 
No arriba a ser exactament el consum d'un dia de cap de setmana, però s'acosta. 
En la gràfica de la corba de càrrega en cap de setmana, excepte algun augment puntual entre les 14:00 i les 
18:00 d'una mica menys d'1 kW, l'evolució de la corba correspon pràcticament amb una constant i s'ajusta 
als consums nocturns o "Stand-by". 
Aquesta corba de càrrega de cap de setmana permet identificar el consum mínim o consum base, que 
s'estableix entorn a 6 kW. També es pot comprovar que coincideix amb els consums nocturns dels 
dies laborables. 
El consum base detectat està produït principalment per consums que no es poden desconnectar, ja que 
corresponen a cambres frigorífiques, neveres, servidors, seguretat, etc. Aquest consum s'analitzarà més 
detalladament en l'apartat següent per a intentar identificar aqueixos consums i reduir-los o eliminar-los. 
Es fa a continuació una anàlisi dels consums més detalladament, separant l'energia en funció de les diferents 






















































































Corba de càrrega cap de setmana/festiu
Dissabte 01/12/2018 Diumenge 02/12/2018 Dissabte 08/12/2018
Diumenge 09/12/2018 Dissabte 15/12/2018 Diumenge 16/12/2018
Dijous 06/12/2018
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Per als dies laborals: 
- Horari nocturn dilluns, dimarts i dimecres: 17:15 – 07:30   
- Horari nocturn dijous: 20:30 – 07:30 
- Horari nocturn divendres: 16:00 – 07:30 
- Horari laboral dilluns, dimarts i dimecres: 07:30 – 17:15 
- Horari laboral dijous: 07:30 – 20:30 
- Horari laboral divendres: 07:30 – 16:00 
Per als caps de setmana/festiu: 












30/11/2018 Total setmana 
17:15 - 07:30 17:15 - 07:30 17:15 - 07:30 20:30 - 07:30 16:00 - 07:30  
Energia horari nocturn (kWh) 109,75 104 106 85,5 104,5 509,75 
Total hores nocturn (h) 14,25 14,25 14,25 11 15,5 69,25 
Potència equivalent (kW) 7,70 7,30 7,44 7,77 6,74 7,36 
 07:30 - 17:15 07:30 - 17:15 07:30 - 17:15 07:30 - 20:30 07:30 - 16:00  
Energia horari laboral (kWh) 381,25 350 357 435,5 319,5 1843,25 
Total hores laboral (h) 9,75 9,75 9,75 13 8,5 50,75 
Potència equivalent (kW) 39,10 35,90 36,62 33,50 37,59 36,32 












07/12/2018 Total setmana 
17:15 - 07:30 17:15 - 07:30 17:15 - 07:30 24:00 - 23:59 16:00 - 07:30  
Energia horari nocturn (kWh) 108,75 105,75 136,25 165,00 102,5 618,25 
Total hores nocturn (h) 14,25 14,25 14,25 24 15,5 82,25 
Potència equivalent (kW) 7,63 7,42 9,56 6,88 6,61 7,52 
 07:30 - 17:15 07:30 - 17:15 07:30 - 17:15  07:30 - 16:00  
Energia horari laboral (kWh) 352,25 347,25 355,75 - 319,5 1374,75 
Total hores laboral (h) 9,75 9,75 9,75 - 8,5 37,75 
Potència equivalent (kW) 36,13 35,62 36,49 - 37,59 36,42 












14/12/2018 Total setmana 
17:15 - 07:30 17:15 - 07:30 17:15 - 07:30 20:30 - 07:30 16:00 - 07:30  
Energia horari nocturn (kWh) 107 109 107,25 86,5 107 516,75 
Total hores nocturn (h) 14,25 14,25 14,25 11 15,5 69,25 
Potència equivalent (kW) 7,51 7,65 7,53 7,86 6,90 7,46 
 07:30 - 17:15 07:30 - 17:15 07:30 - 17:15 07:30 - 20:30 07:30 - 16:00  
Energia horari laboral (kWh) 373 374 364,75 484,5 338 1934,25 
Total hores laboral (h) 9,75 9,75 9,75 13 8,5 50,75 
Potència equivalent (kW) 38,26 38,36 37,41 37,27 39,76 38,11 
Total energia (kWh/dia) 480 483 472 571 445 2451 











Cap de setmana 
Dissabte 01/12/2018 Diumenge 02/12/2018 Total setmana 
24:00 - 23:59 24:00 - 23:59  
Energia horari cap de setmana (kWh) 144 144 288 
Total hores cap de setmana (h) 24 24 48 
Potència equivalent (kW) 6,00 6,00 6,00 
Total energia (kWh/dia) 144 144 288 
SETMANA 2 
Cap de setmana 
Dissabte 08/12/2018 Diumenge 09/12/2018 Total setmana 
24:00 - 23:59 24:00 - 23:59  
Energia horari cap de setmana (kWh) 139 138 277 
Total hores cap de setmana (h) 24 24 48 
Potència equivalent (kW) 5,79 5,75 5,77 
Total energia (kWh/dia) 139 138 277 
SETMANA 3 
Cap de setmana 
Dissabte 15/12/2018 Diumenge 16/12/2018 Total setmana 
24:00 - 23:59 24:00 - 23:59  
Energia horari cap de setmana (kWh) 134 130 264 
Total hores cap de setmana (h) 24 24 48 
Potència equivalent (kW) 5,58 5,42 5,50 
Total energia (kWh/dia) 134 130 264 
Taula 14. Acumulació consums per franja horària caps de setmana/festiu. 
6.5. Resum anàlisi de consums 
SETMANA 1 
Període Hores (h/set) Consum (kWh/set) % P. equiv. (kW) 
Horari nocturn 17:15 - 07:30 42,75 319,75 12% 7,48 
Horari laboral 07:30 - 17:15 29,25 1088,25 41% 37,21 
Horari nocturn dijous 20:30 - 07:30 11 85,5 3% 7,77 
Horari laboral dijous 07:30 - 20:30 13 435,5 16% 33,50 
Horari nocturn divendres 16:00 - 07:30 15,5 104,5 4% 6,74 
Horari laboral divendres 07:30 - 16:00 8,5 319,5 12% 37,59 
Horari cap de setmana 24:00 - 23:59 48 288 11% 6,00 
Totals 168,00 2641 100% 15,72 
SETMANA 2 
Període Hores (h/set) Consum (kWh/set) % P. equiv. (kW) 
Horari nocturn 17:15 - 07:30 42,75 350,75 15% 8,20 
Horari laboral 07:30 - 17:15 29,25 1055,25 46% 36,08 
Horari festiu 24:00 - 23:59 24 165 7% 6,88 
Horari nocturn divendres 16:00 - 07:30 15,5 102,5 5% 6,61 
Horari laboral divendres 07:30 - 16:00 8,5 319,5 14% 37,59 
Horari cap de setmana 24:00 - 23:59 48 277 12% 5,77 
Totals 168,00 2270 100% 13,51 
SETMANA 3 
Període Hores (h/set) Consum (kWh/set) % P. equiv. (kW) 
Horari nocturn 17:15 - 07:30 42,75 323,25 12% 7,56 
Horari laboral 07:30 - 17:15 29,25 1111,75 41% 38,01 
Horari nocturn dijous 20:30 - 07:30 11 86,5 3% 7,86 
Horari laboral dijous 07:30 - 20:30 13 484,5 18% 37,27 
Horari nocturn divendres 16:00 - 07:30 15,5 107 4% 6,90 
Horari laboral divendres 07:30 - 16:00 8,5 338 12% 39,76 
Horari cap de setmana 24:00 - 23:59 48 264 10% 5,50 
Totals 168,00 2715 100% 16,16 
Taula 15.Resum anàlisi de consums. 
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SETMANA 1 
Període Hores (h/set) Consum (kWh/set) % P. equiv. (kW) 
Horari nocturn 17:15 - 07:30 42,75 319,75 12% 7,48 
Horari nocturn dijous 20:30 - 07:30 11 85,5 3% 7,77 
Horari nocturn divendres 16:00 - 07:30 15,5 104,5 4% 6,74 
Horari cap de setmana 24:00 - 23:59 48 288 11% 6,00 
Totals 117,25 797,75 30% 6,80 
SETMANA 2 
Període Hores (h/set) Consum (kWh/set) % P. equiv. (kW) 
Horari nocturn 17:15 - 07:30 42,75 350,75 15% 8,20 
Horari festiu 24:00 - 23:59 24 165 7% 6,88 
Horari nocturn divendres 16:00 - 07:30 15,5 102,5 5% 6,61 
Horari cap de setmana 24:00 - 23:59 48 277 12% 5,77 
Totals 130,25 895,25 39% 6,87 
SETMANA 3 
Període Hores (h/set) Consum (kWh/set) % P. equiv. (kW) 
Horari nocturn 17:15 - 07:30 42,75 323,25 12% 7,56 
Horari nocturn dijous 20:30 - 07:30 11 86,5 3% 7,86 
Horari nocturn divendres 16:00 - 07:30 15,5 107 4% 6,90 
Horari cap de setmana 24:00 - 23:59 48 264 10% 5,50 
Totals 117,25 780,75 29% 6,66 
Taula 16. Resums anàlisi de consums als períodes d’Stand-by. 
- Hores (h/set): Nombre d’hores setmanals de cada període 
- Consum (kWh): Consum d’energia mesurat als períodes 
- %: Percentatge respecte al consum total setmanal 
- P. Equiv. (kW): Potència equivalent (kWh/Hores) 
Analitzant la taula anterior, es pot obtenir una potència base o "Stand-by" a partir de les potències 
equivalents dels períodes nocturns, de cap de setmana i festius. Tenint en compte els valors de les 
setmanes d'estudi s'obté un valor mitjà de 6,77 kW. 
S'ha de tindre en compte que aquest valor és la potència mínima que necessita l'edifici per a mantenir els 
requisits elèctrics mínims de funcionament, servidors informàtics, frigorífics, etc.  
El repartiment d'aquests consums Stand-by s'han analitzat durant les visites, en períodes en els quals l'edifici 
estava sense activitat i en uns altres en els quals l'activitat era mínima. Una vegada s'han identificat aquests 
consums, els podem separar en els consums Stand-by reals i els anomenats consums “vampírics”, que són 
els que es camuflen entre els consums Stand-by i per tant, són prescindibles. 
El llistat de receptors amb l'edifici sense activitat, es veuen en la següent taula. Estimant el nombre d'hores 
de funcionament que es podrien evitar aquests, es pot calcular un estalvi aproximat: 








Llums emergència i seguretat 1,2 17% 0 0 0 
Alarma antirobatori 0,2 3% 0 0 0 
Detector incendis 0,6 9% 0 0 0 
Servidor/ Rack comunicació 1.56 23% 0 0 0 
Stand-by refredadora 0,5 7% 0 0 0 
Altres 2,8 41% 225 630 102,95 
Total 6,86 100% 225 630 102,95 
        
Preu mig final kWh (sense IVA) (€/kWh) 0,163411     
Taula 17. Càlcul de l'estalvi per Consums “vampírics”. 
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Es consideren "Altres" els consums de receptors com per exemple fotocopiadores, fax, cafeteres, etc. Es 
considera que aquests aparells es poden desconnectar a les nits, en els caps de setmana o en els dies festius. 
Dit això, s'ha estimat una reducció dels consums en 225 hores a l'any, la qual cosa conclou en un estalvi de 
102,95 € anuals. 
Els consums d’enllumenat d’emergència i seguretat, alarmes i comunicacions, es consideren consums 
“Stand-by”, ja que són elements necessaris per al funcionament de l’edifici, i en principi no poden reduir 
hores de funcionament però cal valorar l’opció de si s’està fent-ne un ús raonable de la instal·lació o si pel 
contrari existeix algun element elèctric prescindible. 
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7. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI: ENVOLUPANT I EQUIPS 
CONSUMIDORS D’ENERGIA 
7.1. Descripció general 
L’edifici de la Delegació S.T. D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va ser construït 
l'any 1994. Es tracta d'un edifici que fa cantonada, comprés entre el carrer Churruca i el carrer Reis Catòlics. 
L'entrada de personal dona al carrer Churruca i està orientada al nord-est, mentre que l’entrada principal al 
públic es troba en el xamfrà del bloc, orientada a l’est. 
 
Imatge 1: Orientació façanes principals de l'edifici. 
L'estructura de l'edifici és estructura vertical de pilars de formigó armat, estructura horitzontal formada per 
forjats unidireccionals resolts amb biguetes prefabricades de formigó i revoltó ceràmic, recolzats sobre 
estructura vertical. 
Respecte a les accions realitzades per la Direcció Territorial orientades a reduir el consum energètic 
abans de la present auditoria, es contemplen les següents: 
- L'any 2012 es va instal·lar en l'edifici una bateria de condensadors de 135 kVAr de potència 
reactiva, amb condensadors de 440V de tensió nominal, composta per 1 escaló de 14 kVAr i 4 de 
20 kVAr, de la marca CIRCUTOR model TD-8-450-440 a fi de compensar els consums d'energia 
reactiva de l'edifici i evitar les penalitzacions en la facturació per part de la companyia elèctrica 
aconseguint d'aquesta manera una reducció del cost global de l'energia. 
- El sistema actual de refrigeració/calefacció de l'edifici, es va instal·lar en 2016 i es tracta d'una 
moderna refrigeradora d'alta eficiència marca DAIKIN, model EWYQ31OF-XS amb 4 
compressors scrol (dos circuits totalment independents), vàlvula d'expansió electrònica i refrigerant 
R-410A, de 304 kW de potència frigorífica nominal i 329 kW de potència calorífica nominal segons 
EN14511 i condicions Eurovent. Inclou controlador digital Microtech III, tractament anticorrosiu 
de les bateries del condensador, manòmetres, juntes Victauli o semblant, interruptor de flux i 
suports anti vibratoris. 
- A més, en 2017 es va contractar la instal·lació en totes les plantes de l'edifici (excepte la 3a planta 
on està el ST de Turisme) d'un sistema d'il·luminació basat en modernes pantalles tipus LED, que 
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Considerem que aquestes accions dutes a terme per la Direcció Territorial es tracten de mesures òptimes 
per a la reducció d'emissions de CO2, així com per a la reducció del consum energètic de l'edifici. 
Les façanes se solucionen en part amb un acabat petri i en part amb façana contínua tipus vidre estructural. 
L'edifici compta des del seu inici amb cristalls de baixa emissivitat amb làmines de control solar. 
 
Imatge 2: Acabat façana. 
D'una banda, la capa de baixa emissivitat dels cristalls impedeix que l'energia de calefacció o refrigeració 
generada a l'interior, s'escape a l'exterior, ja que reflecteixen una gran part d'aquesta energia. 
D'altra banda, les làmines de control solar dels cristalls redueixen la quantitat de calor solar (energia d'ona 
llarga) que absorbeix el cristall i la quantitat de calor solar que passa de l'exterior a l'interior a través del 
cristall. Aquestes poden reflectir i absorbir fins a un 80% de la calor que ve de l'exterior, produint un estalvi 
d'energia significatiu o reduir alternativament la pèrdua de calor de l'edifici. 
En definitiva, aquests cristalls tenen l'avantatge de retenir la calor dins de l'edifici (a l'hivern) juntament 
amb l'avantatge de reforçar la reflexió del sol (a l'estiu). 
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7.2. Característiques dels tancaments 
L’edifici presenta, com s’ha comentat abans, estructura vertical de pilars de formigó armat, estructura 
horitzontal formada per forjats unidireccionals resolts amb biguetes prefabricades de formigó i revoltó 
ceràmic, recolzats sobre estructura vertical. 
 
Imatge 4. Façana principal. 
Pel que respecta als tancaments exteriors, tota la fusteria situada a la façana, són de perfileria d'alumini 
lacat amb trencament de pont tèrmic. 
 
Imatge 5.Tancaments exteriors. 
Cal destacar la importància de les finestres i els elements que les componen per a mantenir la 
temperatura desitjada dins dels immobles i gaudir d’un major confort, ja que són un dels punts per on 
més fred (a l’estiu) o calor (a l’hivern) es perd, i per tant per on més energia es desaprofita.  
En general, l'alumini és un material aconsellable quant a l'aïllament tèrmic i acústic es refereix, en part 
gràcies a la durabilitat i baix manteniment d'aquest. A diferència d'altes materials, l'alumini mai s'inflarà ni 
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s'esquerdarà, però sí que és convenient que siga amb trencament del pont tèrmic per a millorar la seu 
eficàcia. 
A més totes les plantes disposen de complements més tradicionals de protecció solar i visual, que redueixen 
la radiació directa del sol. En cadascuna de les plantes troben diferents elements com: 
 




Imatge 7. Tendals exteriors .Planta 5ª o Àtic 
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Imatge 8. Cristalls amb filtre solar 
 
Imatge 9. Cortina d'aire per evitar l'entrada el colp tèrmic. Planta 5ª/Àtic 
 
Imatge 10. Detall tancament de finestra de doble envidriament  
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7.3. Termografies 
En aquest apartat es mostren termografies de diferents espais. A més, cada termografia disposa de la seua 
corresponent imatge "natural" de l'espai que s'està fotografiant per a facilitar la identificació d'aquesta i 





Termografia 1: Entrada principal carrer Churruca. Interior. 
En aquesta termografia general de la porta principal d'accés a l'edifici, presa des de l'interior, es pot observar 
amb facilitat l'entrada d'aire fred des de l'exterior per la part inferior de la porta. 
 
Termografia 2: Entrada principal carrer Churruca. Interior. 
Aquesta altra termografia, està realitzada amb més detall en la part baixa de la porta principal d'accés a 
l'edifici, també des de l'interior, on es pot observar amb claredat l'entrada d'aire fred des de l'exterior per 
aquesta part. 
En les dos termografies anteriors es pot comprovar com la pèrdua energètica més significativa es produeix 
per la part inferior de la porta. 
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Termografia 3: Finestra 1. 
 
Termografia 4: Finestra 2. 
 
Termografia 5: Finestra 3. 
En les tres termografies anteriors es poden observar diferents tancaments de l'edifici i el bé que estan 
actuant, ja que la temperatura més baixa mostrada en el pitjor dels tres casos és de 20.5 °C, la qual cosa es 








Termografia 6: Finestra 4. 
En aquesta termografia es mostra un altre dels tancaments de l'edifici. En aquest es pot observar d'una 
banda, com l'estor es troba a una temperatura major, simplement pel material que el forma, i d'altra banda, 
la xicoteta pèrdua tèrmica per la part inferior esquerra de la finestra, possiblement deguda a un mal ajust de 
la junta d'aquesta, la qual permet i facilita que s'escape la calor per aquests punts. 
 
Termografia 7: Difusor 
 
 
Termografia 8: Reixeta 
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Les dos termografies anteriors es van prendre en un difusor i en una reixeta amb la condició de corroborar 
el bon funcionament del sistema de ventilació. Com es pot observar, la diferencia de coloració indica que 
el sistema funciona correctament pel fet que en el cas del difusor es veu com expulsa aire calent, i en el cas 





Termografia 9: Entrada principal carrer Churruca. Exterior. 
En aquesta tercera termografia, es mostra la porta principal d'accés a l'edifici, però aquesta vegada, presa 
des de l'exterior. En aquest cas es pot observar com la porta d'alumini actua correctament, ja que les 
temperatures mostrades són bastant homogènies i per tant, la pèrdua de calor és reduïda. La temperatura 
mínima està sobre els 19 °C en la part central de la porta, mentre que la màxima està sobre els 22 °C, en la 
part superior d'aquesta. 
 
Termografia 10: Façana principal. 
En la termografia següent es mostra la façana principal de l'edifici on s'observa com està incidint la radiació 
solar en la façana sud-est, perquè presenta major temperatura que la nord-est. Ja que l'edifici compta amb 
cristalls de baixa emissivitat amb làmines de control solar com comentàvem anteriorment, aquests 
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 Planta baixa: Acabat petri. 
 
 
Termografia 11: Façana sud-est. Planta baixa. 
 
 
Termografia 12: Façana nord-est. Planta baixa. 
En aquestes dos termografies es mostra la planta baixa de l'edifici, tant per la façana sud-est com per la 
façana nord-est. De les dos termografies es pot traure la mateixa conclusió, que és que els tancaments estan 
complint la seua funció. Això es corrobora de la mateixa forma que s'ha fet anteriorment, mirant que la 
temperatura de les termografies és homogènia, ja que entre la temperatura màxima i la mínima a penes 
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 Plantes 1 – 5: Part façana continua vidre estructural. 
 
 
Termografia 13: Façana nort-est. 
 
 
Termografia 14: Façana sud-est. 
En les dos termografies anteriors es mostra la part de façana contínua de vidre estructural, on es veu com 
hi ha parts de cristall a més temperatura que unes altres, a causa de la radiació directa de sol que incideix 
sobre ell. També s'aprecia que en la 1a i 2a planta, la temperatura és superior a les altres però encara així, 
fent l'estudi de temperatures que s'ha fet anteriorment, la diferència entre la temperatura màxima i 
mínima no arriba a 4 °C, amb el que es conclou que els cristalls de baixa emissivitat amb làmines de 
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 Planta 1 – 5: Part façana acabat petri. 
 
 
Termografia 15: Façana sud-est. 
 
 
Termografia 16: Façana nord-est. 
Finalment, en les dos últimes termografies es mostra la part de façana amb acabat petri. La conclusió que 
s'obté d'aquestes és la mateixa que en el cas de la façana de la planta baixa, els tancaments estan complint 
molt bé la seua funció. 
Conclusions sobre els tancaments: 
En general, en les termografies s'observen pèrdues moderades en els marcs d'alumini, encara que es veu 
que l'aïllament actua correctament. Això es deu al fet que l'edifici compta amb tancaments eficients, a més 
de cristalls de baixa emissivitat amb làmines de control solar. 
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7.4. Instal·lacions elèctriques 
7.4.1. Descripció general de la instal·lació elèctrica 
El quadre general de proteccions es troba situat a la sala tècnica de quadres elèctrics generals, en la planta 
baixa. El quadre presenta un bon estat, a més, tots els circuits estan identificats correctament i s'observa un 
bon muntatge. 
 
Imatge 11: Quadre general de protecció. 
En aquesta mateixa sala també es troba la bateria de condensadors de la marca CIRCUTOR model SDT-8-
450-440, de 135kVAr de potència reactiva, amb condensadors de 440 V de tensió nominal, composta per 
un escaló de 14 kVAr i quatre de 20 kVAr. 
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A més del quadre general, l'edifici compta amb diferents subquadres per a sectoritzar i individualitzar zones 








Imatge 14: Quadre general enllumenat per planta. 
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Imatge 15: Quadre planta soterrani: extractors, alarmes i ascensors. 
 
Imatge 16: Quadre informàtica Planta Baixa. 
 
Imatge 17: S.C. Enllumenat. 
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Termografia 17: Quadre general de protecció. 
En general, els quadres de protecció i la instal·lació presenten bon estat. Respecte als punts rojos que 
s'observen en les termografies (punts calents), com es pot comprovar en l'escala de temperatures, no 
suposen una elevada temperatura per als elements de protecció, ja que aquests presenten un rang de 
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7.4.3. Anàlisi del sistema d’il·luminació 
El sistema d'il·luminació de la planta subterrània, es compon estrictament de pantalles estanques amb tubs 
led, de marca Prolux. Aquests poden ser de diferents potències (18W o 10W) depenent de la longitud de la 
pantalla. 
 
Imatge 18: Planta Soterrani: Pantalla estanca de tubs LED Prolux. 
En el sistema d'il·luminació de la planta baixa es poden distingir diferents tipus de lluminàries. En la zona 
d'accés públic es disposa de lluminàries tipus DownLED de la marca Threeline de 16W i de porta llums de 
la marca Threeline de 7W. 
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En la zona de control de seguretat es troben instal·lades lluminàries tipus DownLED de la marca Threeline 
de 25W. 
 
Imatge 20: Planta Baixa: DownLED Threeline DL25WN. 
 
En la zona d'administració general de la Planta Baixa, Planta 1a, Planta 2a, Planta 4a i Planta 5a, es tenen 
instal·lades lluminàries tipus Panell LED de 60x60 marca Prolux - Planet 600 de 44W. 
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L'única zona d'administració general diferent és la de la Planta 3a, la de Servei Territorial de Turisme. En 
ella es troben instal·lades una combinació de les lluminàries anteriorment comentades tipus Panell LED de 
60x60, amb unes altres tipus encastable o de superfície, amb tubs fluorescents de la marca Philips de 36W. 
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Els serveis de totes les plantes es componen dels mateixos tipus de lluminàries. Aquestes són del tipus 
DonwLED i MiniDownLED, de la marca Threeline, de 25W i 10W respectivament. 
 
Imatge 24: Serveis: DownLED Threeline DL25WN/MiniDownLED Threeline DL10WN. 
 
Finalment, en els nuclis de comunicació es disposa de lluminàries tipus aplic de paret, compostes per un 
llum LED de la marca Osram de 9,5W. 
 
Imatge 25: Nuclis de comunicació: Aplic de paret amb llum LED marca Osram - ARD 9,5WE27. 
Els tipus de lluminàries nomenats anteriorment es distribueixen per planta i per zona, de la forma indicada 
en les taules següents: 
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Inicialment, el sistema d'il·luminació disposa majoritàriament de tecnologia LED pel fet que en 2017 es va realitzar una substitució de tot el sistema. 
DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
Soterrani Arxiu General d'Industria Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 7 14 0,25 
Soterrani Arxiu Industria i Turisme Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 5 10 0,18 
Soterrani Arxiu Industria i Turisme Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 1,00 Sense equip auxiliar 2 2 0,02 
Soterrani Arxiu Consum i Comerç - Arxiu Industria Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 3 6 0,11 
Soterrani Arxiu Consum i Comerç - Arxiu Industria Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 1,00 Sense equip auxiliar 2 2 0,02 
Soterrani Arxius - Zona sud-oest Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 7 14 0,25 
Soterrani Arxius - Zona nord-oest - Part Baixa Rampa d'accés Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Soterrani Arxius - Zona nord-oest - Part Baixa Rampa d'accés Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1500mm 23,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,09 
Soterrani Grupo contra incendio Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Soterrani Grupo contra incendio Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,02 
Soterrani Zona dipòsit d'aigua Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Soterrani Zona dipòsit d'aigua Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
Soterrani Zona dipòsit d'aigua Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Soterrani Sala SAI Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1500mm 23,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,05 
Soterrani Nuclis de comunicació Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 1,00 Sense equip auxiliar 4 4 0,04 
Soterrani Nuclis de comunicació Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,04 
Soterrani Nuclis de comunicació Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,01 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 42,00 73,00 1,22 
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DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
Baixa Zona administració - Registre general - Accés públic Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 36 36 1,58 
Baixa Zona administració - Registre general - Accés públic Porta lámparas Stucchi - P/Lámparas GU-10 226/Z Llum LED dicroic Threeline LED GU10 7W/5500K 7,00 1,00 Sense equip auxiliar 6 6 0,04 
Baixa Zona administració - Registre general - Accés públic DownLED Threeline - DL16WN Placa LED - SMD ---- 16,00 1,00 Driver electrònic 11 11 0,18 
Baixa Zona control de seguretat Porta lámparas Stucchi - P/Lámparas GU-10 226/Z Llum LED dicroic Threeline LED GU10 7W/5500K 7,00 1,00 Sense equip auxiliar 9 9 0,06 
Baixa Zona control de seguretat DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 6 6 0,15 
Baixa Centre de transformació Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Baixa Zona sud-oest - Part d'arrera registre Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 6 6 0,26 
Baixa Sala quadres elèctrics DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
Baixa Sala IBERCOM DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
Baixa Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 10 10 0,10 
Baixa Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Baixa Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 5 5 0,13 
Baixa Rampa accés garregi Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 94 97 2,66 
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DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
1a Zona administració general - Direcció Territorial Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 36 36 1,58 
1a Zona administració general - Direcció Territorial DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
1a Sala cafè Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 1 3 0,05 
1a Sala quadre elèctric Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 3 6 0,11 
1a Sala arxius Reflector encastable ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 2 6 0,11 
1a Despatx Secretaria Territorial Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 5 5 0,22 
1a Despatx Secció d'indústria - Cap de Secció Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 4 4 0,18 
1a Despatx Secció D'indústria - Personal Tècnic Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 5 5 0,22 
1a Despatx Secció suport tècnic - Personal Tècnic Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 4 4 0,18 
1a Despatx Secció suport tècnic - Cap de secció Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 3 3 0,13 
1a Despatx Administració Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 3 3 0,13 
1a Despatx Direcció Territorial Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 5 5 0,22 
1a Sala d'espera Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,09 
1a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,05 
1a Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 10 10 0,10 
1a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,05 
1a Nuclis de comunicació Aplique de pared ---- Llum LED Osram - ARD 9,5W E27 9,50 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
1a Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 90 99 3,47 
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DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
2a Zona administració general - Servei Territorial d'Industria i Energia Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 45 45 1,98 
2a Sala cafè Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 1 3 0,05 
2a Sala quadre elèctric Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,07 
2a Despatx C.E. Reflector encastable ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 2 6 0,11 
2a Despatx Secció de Mines - Personal tècnic Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 6 6 0,26 
2a Despatx Secció de Seguretat - Personal tècnic Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 4 4 0,18 
2a Despatx Secció de Seguretat - Cap de Secció Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 4 4 0,18 
2a Despatx Secció de Mines - Cap de Secció Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 4 4 0,18 
2a Despatx Secció d'Enginyeria - Personal Tècnic Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 4 4 0,18 
2a Despatx Secció d'Enginyeria - Cap de Secció Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 4 4 0,18 
2a Despatx Servei Territorial d’Industria i Enginyeria - Cap de Servei Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 5 5 0,22 
2a Sala arxius Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 1 3 0,05 
2a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
2a Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 13 13 0,13 
2a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
2a Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 97 107 3,82 
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En aquesta planta es troba el servei territorial de turisme i és l'única planta en la qual no hi ha instal·lat un sistema d'il·luminació amb tecnologia LED. Aquesta planta 
disposa principalment de pantalles encastades amb fluorescents, i a mesura que aquestes es van fonent, es van renovant per tecnologia LED. 
DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) 
Total 
(kW) 
3a Zona administració general - Servei Territorial de Turisme Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 11 11 0,48 
3a Zona administració general - Servei Territorial de Turisme Reflector encastable ---- Fluorescent Osram - Dulux L 36W/840 36,00 3,00 Reactància electrònica 36 108 3,89 
3a Sala cafè Reflector de superficie ---- Tub LED  Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 2,00 Reactància electromagnètica 2 4 0,14 
3a Sala Rack Informàtic - quadre elèctric Reflector de superficie ---- Tub LED  Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 2,00 Reactància electromagnètica 2 4 0,14 
3a Sala Rack Informàtic - quadre elèctric Reflector encastable ---- Fluorescent Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 3,00 Reactància electromagnètica 1 3 0,11 
3a Despatx 1 Reflector encastable ---- Fluorescent Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 3,00 Reactància electromagnètica 3 9 0,32 
3a Despatx 1 Reflector encastable ---- Fluorescent Osram - Dulux L 36W/840 36,00 3,00 Reactància electrònica 2 6 0,22 
3a Despatx 2 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,09 
3a Despatx 2 Reflector encastable ---- Fluorescent Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 3,00 Reactància electromagnètica 1 3 0,11 
3a Despatx 3 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,09 
3a Despatx Informació i Inspecció Reflector encastable ---- Fluorescent Osram - Dulux L 36W/840 36,00 3,00 Reactància electrònica 2 6 0,22 
3a Despatx Empreses i Activitats turístiques Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,04 
3a Despatx Empreses i Activitats turístiques Reflector encastable ---- Fluorescent Osram - Dulux L 36W/840 36,00 3,00 Reactància electrònica 2 6 0,22 
3a Despatx Agencies de viatges Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,04 
3a Despatx Agencies de viatges Reflector encastable ---- Fluorescent Osram - Dulux L 36W/840 36,00 3,00 Reactància electrònica 4 12 0,43 
3a Despatx Agencies de viatges Reflector encastable ---- Tub LED  Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 3,00 Reactància electromagnètica 2 6 0,22 
3a Despatx Cap de Servei Reflector encastable ---- Fluorescent Osram - Dulux L 36W/840 36,00 3,00 Reactància electrònica 4 12 0,43 
3a Despatx Cap de Servei Reflector encastable ---- Tub LED  Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 3,00 Reactància electromagnètica 2 6 0,22 
3a Arxiu Reflector encastable ---- Tub LED  Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 3,00 Reactància electromagnètica 1 3 0,11 
3a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
   Threeline - DL10WN      13 13 0,13 
3a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
3a Nuclis de comunicació Aplique de paret ---- Llum LED Osram - ARD 9,5W E27 9,50 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
3a Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85 209 7,59 
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DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
4a Zona administració general - Inspecció Comerç i Consum Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 36 36 1,58 
4a Sala cafè Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
4a Sala quadre elèctric Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,07 
4a Arxius 4a i 5a planta Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 2 6 0,11 
4a Sala de juntes Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 4 4 0,18 
4a Despatx 1 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,09 
4a Despatx 2 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,09 
4a Despatx 3 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,09 
4a Despatx d'Inspecció - Cap de secció Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 9 9 0,40 
4a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
4a Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 13 13 0,13 
4a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
4a Nuclis de comunicació Aplique de paret ---- Llum LED Osram - ARD 9,5W E27 9,50 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
4a Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 76,00 83,00 2,83 
Taula 23: Sistema il·luminació planta quarta. 
DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
5a Zona administració general - Servei Territorial de Comerç i Consum Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 35 35 1,54 
5a Sala cafè Reflector de superficie ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
5a Sala quadre elèctric Reflector de superficie ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,07 
5a Despatx cap secció Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 4 4 0,18 
5a Despatx Servei Territorial, comerç i consum Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 6 6 0,26 
5a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
5a Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 13 13 0,13 
5a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
5a Nuclis de comunicació Aplique de paret ---- Llum LED Osram - ARD 9,5W E27 9,50 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
5a Sala Equipo climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 62,00 65,00 2,27 
Taula 24: Sistema il·luminació planta quinta. 
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7.5. Instal·lacions tèrmiques 
7.5.1. Descripció general de la instal·lació tèrmica 
L'edificació es condiciona per mitjà d'una unitat refrigeradora d'alta eficiència marca DAIKIN, model 
EWYQ31OF-XS amb quatre compressors scrol (dos circuits totalment independents), vàlvula d'expansió 
electrònica i refrigerant R-410A, de 304 kW de potència frigorífica nominal i 329 kW de potència calorífica 
nominal segons EN14511 i condicions Eurovent. Inclou controlador digital Microtech III, tractament 
anticorrosiu de les bateries del condensador, manòmetres, juntes Victauli o semblant, interruptor de flux i 
suports anti-vibratoris. Aquesta unitat central es situa a la terrassa. 
 
Imatge 26: Refrigeradora Daikin model EWYQ310F-XS. 
Per l'interior de les diferents plantes existeixen fan-coils distribuïts estratègicament, els quals s'encarreguen 
de condicionar les zones en les quals estan situats. També existeixen climatitzadors, que aporten aire 
exterior. 
La raó d'optar per aquesta solució és la poca altura de la qual es disposa entre forjat i forjat, la qual cosa 
impedeix físicament la distribució de l'aire condicionat únicament per mitjà de conductes. 
L'única planta en la qual es disposa d'altura suficient és la Planta Baixa, en la qual se situa un climatitzador, 
d'on parteix la xarxa de conductes que es distribueix per tota la planta tenint difusors i reixetes com a 
elements terminals. 
La unitat central refrigeradora DAIKIN es connecta amb els diferents fan-coils i climatitzador mitjançant 
canonada d'acer galvanitzat, calorifugada amb conquilla d’Armaflex. 
Per mitjà d'un sistema de bombament s'impulsa l'aigua freda o calenta en funció de l'època de l'any. L'aigua 
arriba amb la temperatura adequada a les diferents unitats terminals (fan-coils i climatitzadors) i aquestes 
al seu torn condicionen els recintes impulsant l'aire calent o fred com a conseqüència de l'intercanvi tèrmic 
que ha existit entre aquest i el líquid circulant (aigua). 
La instal·lació és íntegrament a dos tubs. Les raons per les quals es va triar possiblement aquest sistema 
són: 
- Possibilitat de generar fred o calor segons les necessitats climatològiques. Això suposa un estalvi 
d'inversió, ja que una mateixa instal·lació serveix per a estiu i hivern. 
- La suavitat de les temperatures en aquesta zona, sobretot a l'hivern, permet obtenir de les bombes 
de calor uns rendiments molt acceptables. 
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- El no disposar de l'altura adequada, obliga a utilitzar fan-coils i xarxes de conductes. 
- El sistema de condicionament triat ens permet regular les condicions tèrmiques de manera puntual, 
ja que cada unitat fan-coil o climatitzador està dotat d'un sistema de control independent de la resta. 
Això permet disposar d'una instal·lació més flexible i versàtil, la qual cosa es tradueix en unes 
millors prestacions i un major estalvi energètic. 
Així, en cadascuna de les plantes existeixen els següents elements: 
- Planta Baixa: 
Està condicionada per mitjà d'un climatitzador TECNIVEL INDUSTRIAL Model: CVF-13-BE de 
81.41 kW de potència nominal en calefacció. 
Del mateix parteix una xarxa de conductes que es distribueixen per la planta, tenint difusors com a 
elements terminals. 
- Planta Primera: 
Condicionada per 5 fan-coils TECNIVEL VHC-50, 4 fan-coils TECNIVEL VHC-75, 1 Climatitzador 
TECNIVEL INDUSTRIAL Model: CVF-5-BE (aquest últim aporta aire exterior) de 3.51, 4.96 i 37.22 
kW de potència nominal en calefacció respectivament. La distribució es troba reflectida en els plans. 
- Planta Segona: 
Condicionada per 9 fan-coils TECNIVEL VHC-50, 2 fan-coils TECNIVEL VHC-110 i 1 Climatitzador 
TECNIVEL INDUSTRIAL Model: CVF-4-BE (aquest últim aporta aire exterior) de 3.51, 7.89 i 25.58 
kW de potència nominal en calefacció respectivament. La distribució es troba reflectida en els plans. 
- Planta Tercera: 
Condicionada per 2 fan-coils TECNIVEL VHC-44, 4 fan-coils TECNIVEL VHC-50, 4 fan-coils 
TECNIVEL VHC-110 i 1 Climatitzador TECNIVEL INDUSTRIAL Model: CVF-4-BE (aquest últim 
aporta aire exterior) de 2.9, 3.51, 7.89 i 25.58 kW de potència nominal en calefacció respectivament. 
- Planta quarta: 
Condicionada per 1 fan-coils TECNIVEL VHC-44, 2 fan-coils TECNIVEL VHC-75, 6 fan-coils 
TECNIVEL VHC-110 i 1 Climatitzador TECNIVEL INDUSTRIAL Model: CVF-4-BE (aquest últim 
aporta aire exterior) de 2.9, 4.96, 7.89 i 25.58 kW de potència nominal en calefacció respectivament. 
- Planta àtic: 
Condicionada per 5 fan-coils TECNIVEL VHC-110, 1 fan-coils TECNIVEL VHC-44, 2 fan-coils 
TECNIVEL VHC-50 i 1 Climatitzador TECNIVEL INDUSTRIAL Model: CVF-4-BE (aquest últim 
aporta aire exterior) de 7.89, 2.9, 3.51 i 25.58 kW de potència nominal en calefacció respectivament. 
La distribució dels mateixos es troba reflectida en els plans. 
- Quart IBERCOM i Sala d'Ordinadors: 
Es condicionarà amb dos unitats partides només fred de 6000 Frig/h. 
7.5.2. Sala de calderes. Sistema de calefacció principal 
La sala de màquines es troba a la terrassa i a la intempèrie, en aquesta zona estan situats tant la unitat 
refrigeradora, bomba de calor (d'aigua) condensada per aire com els elements d'impulsió hidràulica i uns 
altres (bombes de pressió, vas d'expansió, valvuleria, etc.) 
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7.5.3. Regulació i control del sistema de calefacció 
El control dels fan-coils es realitza per termòstat ambient que controla la seua corresponent vàlvula 
reguladora de tres vies regulació tot o res. Existeix un termòstat i una vàlvula de tres vies per a cada fan-
coils. 
Els climatitzadors van regulats per vàlvules de tres vies però aquesta vegada proporcional, aquestes vàlvules 
les regularan termòstats ambient. 
Per mitjà d'aquest sistema les vàlvules de tres vies obrin o tanquen deixant passar més o menys líquid 
refrigerant en funció dels senyals emesos pels termòstats, els quals tindran una etapa de fred i una altra de 
calor. 
Per a controlar la qualitat de l'aire interior, així com l'aportació d'aire exterior es compta amb sondes de 
qualitat d'aire, una per planta, les quals actuen sobre les comportes motoritzades de retorn i aire exterior, 
obrint-les o tancant-les en funció a les necessitats.  
Quan l'entrada d'aire exterior és inferior a la del retorn, es tancarà completament a la comporta de retorn i 
s'obrirà la d'aire exterior, la vàlvula de tres vies que controla el refrigerant tancarà i només s'aportarà aire 
exterior sense tractar-ho. Això s'efectua per a climatitzadors amb un cabal d'aire igual o superior a 3m3/seg. 
(10800m3/h) per a això es compta amb una sonda exterior i sondes de retorn. 
 
Imatge 27: Dispositiu termòstat/sonda. 
El sistema de control de la refrigeradora consisteix en un rellotge programable que activa a aquesta al 
començament de l'horari laboral. 
Per una altra part, en la Planta baixa, Planta 1a, Planta 2a, Planta 3a, Planta 4a i planta Àtic, es disposa d'un 
dispositiu que fa funció de termòstat i de sonda. Depenent de la temperatura que detecte aquest, el sistema 
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7.5.4. Termografies sistema de calefacció 
A continuació s'adjunten les termografies preses del sistema de calefacció: 
 
Termografia 18: intercanviador de plaques. 
La termografia anterior està realitzada en l’intercanviador de plaques de la refrigeradora, on es pot observar 
el bon aïllament de les canonades. D'altra banda, els punts blancs i per tant, més calents (33,4 °C), 
corresponen a les vàlvules de seguretat i no estan aïllades. Això és lògic perquè són les parts on es realitzen 
la major part d'actuacions de manteniment i han de ser accessibles. 
 
Termografia 19: Compressors. 
Aquesta termografia està realitzada en els compressors de la refrigeradora, on es pot observar que no estan 
aïllats i que dissipen calor a través d'ells. Això ha de ser així perquè han de refrigerar-se. De no ser així 
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Termografia 20: Canonades de distribució. 
Aquesta altra termografia mostra diverses canonades de distribució, on es pot observar el bon treball que 
estan realitzant. Això es corrobora amb l'homogeneïtat que presenten les temperatures en la termografia. 
 
Termografia 21: Grup de bombeig. 
 
 
Termografia 22: Grup de bombeig. 
En aquestes dos termografies es mostra el grup de bombament des de dos punts de vista. Com bé es mostra 
en aquesta última, les bombes no es troben aïllades pel mateix motiu que es comentava anteriorment. El 
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grup de bombament ha de ser accessible perquè és on es realitza la major part de les actuacions de 
manteniment i perquè necessita dissipar calor del mateix funcionament del motor. 
 
Termografia 23: Depòsit d'inèrcia. 
 
Termografia 24: Vàlvula de tancament 1. 
 
Termografia 25: Vàlvula de tancament 2. 
  
Treball de final de grau – Auditoria energètica d’un edifici públic de la Generalitat Valenciana a Alacant 
Alacant (Alacant) 
Página | V-59 
8. AVALUACIÓ ENERGÈTICA 
8.1. Comptabilització dels consums elèctrics. 
Tal com s’ha comentat a l’apartat 6.1. Anàlisis de l’històric de facturació s'utilitza per a la comptabilització 
dels consums elèctrics un període de facturació que compren entre el 5 d'octubre de 2016 i el 7 de novembre 
de 2018 (dades facilitades per direcció). 
Com s’ha comentat anteriorment, l’edifici disposa d'una tarifa 3.1A amb una potència contractada de 160 
kW en Període Punta, 160 kW en Període Pla i 260 kW en Període Vall. 
Aquest edifici únicament posseeix un subministrament energètic que és l’elèctric, sent l'empresa 
distribuïdora Iberdrola Distribució Elèctrica S.A.U. La taula de dades generals és la següent: 
CONSUMS I DESPESES ENERGÈTIQUES 
Electricitat (des d'octubre 2016 al novembre 2018) 
Empresa distribuïdora: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
Nº Subministraments: 1 
Subministrament Nº 1: 
CUPS:  
Peatge d'accés 3.1A 
Empresa comercialitzadora: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
Tipus de contracte: 3P 
Potència contractada (kW): PP: 160 kW  PLL: 160 kW  PV: 260 kW 
Consum anual (kWh/Any): 190.250 
Despesa anual electricitat (€/Any, IVA no inclòs): 31.089 
TOTAL 
Potència contractada (kW): PP: 160 kW  PLL: 160 kW  PV: 260 kW 
Consum anual (kWh/Any): 190.250 
Despesa anual electricitat (€/Any, IVA no inclòs): 31.089 
Preu mitjà kWh (€) 0,163411 
Taula 25: Dades subministrament elèctric. 
Com s’indica a la taula s’estima un consum anual de 190.250 kWh amb un preu mitjà general (incloent-
hi tots els conceptes de facturació i excloent l’IVA) del kWh de 0,163411 €. 
EL preu del kWh purament energètic, és a dir, considerant únicament els costos del terme d’energia 
i l’impost elèctric associat a aquest terme és de 0,08306096 €/kWh. 
A les següents taules es pot comprovar el valor mitjà tant de consum d’energia, com de cost de l’energia, i, 















Període de referència 763 397.700,00 31.429,88 31.976,31 1.582,38 64.988,57 78.636,17 
Taula 26: Càlcul del consum i dels costos proporcionals per a un i dos anys. 
 Preu mitjà kWh  
(sense IVA) 
Preu mitjà kWh  
(amb IVA) 
Cost anual mitjà  
(sense IVA) 
Cost anual mitjà  
(amb IVA)  
Període de referència 0,163411 0,197727 31.088,90 37.617,56 
Taula 27: Preu mitjà any i sense IVA del període de referència. 
 Energia mitjana diària (kWh) Cost mitjà diari (€) Cost anual(€) 
 
2016/2017 601,20 89,05 32.414,96 
2017/2018 456,82 82,28 30.031,13 
DIFERÈNCIA 144,38 6,78 2.383,84 
DIFERÈNCIA % 24% 8% 7% 
Taula 28: Resultats/diferència entre anys 2016/2017 - 2017/2018. 
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Les dades mostrades indiquen una reducció del 24% en l'energia mitjana diària de 2016/2017 
respecte a 2017/2018 i, per tant, una disminució dels costos mitjans diaris del 8%. Aquesta disminució en 
el consum energètic es deu principalment a dos factors, la substitució de la il·luminació a LED l’any 2017 
amb una reducció de la potència elèctrica instal·lada i a la instal·lació d’una refrigeradora d’alta eficiència 
l’any 2016.  
A l’apartat 6. CONSUM ENERGÈTIC ACTUAL DE L’EDIFICI. SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS, es 
realitza un anàlisi amb profunditat i pas per pas de la facturació elèctrica, consums per període, reactiva, 
maxímetres, costos, etc. que cal consultar per a complementar aquest apartat de l’Informe final. 
8.2. Estimació de la demanda energètica. 
En la taula següent es mostra una estimació de la demanda energètica de l'edifici dividida en els diferents 
serveis existents en aquest. 
ESTIMACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
Tipus Temps (h) Potència elèctrica nominal (kW) 
Consums elèctrics estimats  
(kWh/any) 
Calefacció 891,00 102,00 34.535,16 
Refrigeració 990,00 102,00 42.411,60 
Equips autònoms 8.760,00 9,46 12.430,44 
Il·luminació 2.443,00 23,86 40.802,99 
Ventilació 2.443,00 8,06 10.436,01 
Ofimàtica 1.920,60 13,47 25.870,48 
Ascensors 283,00 5,52 1.093,51 
Bombeig 1.881,00 5,50 7.241,85 
Altres (Rack) 8.760,00 1,56 13.635,47 
Altres (Electrodomèstics) 8.760,00 1,20 1.792,17 
TOTAL  272,63 190.249,67 
Taula 29: Estimació de la demanda energètica. 
Per a l'estimació del temps de funcionament s'ha tingut en compte tant les hores a la setmana, com els dies 
al mes de funcionament de cada servei a partir de la informació rebuda al respecte d’horaris de treball, dies 
laborals, festius, etc. Així mateix s'ha estimat un factor d'utilització per ajustar. 
S’estima una potència elèctrica nominal instal·lada a l’edifici de 272,63 kW. 
 


















Estimació de la demanda energètica
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Com veiem el “pes energètic”, recau sobre la instal·lació de climatització, refrigeració i calefacció, amb un 
40% de l’energia elèctrica total consumida, per tal cal fer un ús raonable d’aquest tipus d’instal·lació i no 
malgastar energia innecessàriament. 
Per altra banda, l’altra part important es la il·luminació amb un 21% del consum energètic total, a pesar de 
la reducció en potència instal·lada que ha suposat la instal·lació de tecnologia LED, cal fer un ús encertat 
del sistema d’il·luminació. 
8.3. Avaluació energètica. 
En aquest apartat es realitza l'avaluació energètica del consum d'energia final, primària i emissions de CO2 
associades als serveis existents en l'edifici. Per a això s'han utilitzat els valors de referència indicats a 
l’apartat 3. METODOLOGIA. 
AVALUACIÓ ENERGÈTICA 
Tipus Energia final (kWh/any) Energia primària (kWh/any) Emissions CO2 (kgCO2/any) 
Calefacció 34.535,16 81.157,63 11.431,14 
Refrigeració 42.411,60 99.667,26 14.038,24 
Equips autònoms 12.430,44 29.211,53 4.114,48 
Il·luminació 40.802,99 95.887,02 13.505,79 
Ventilació 10.436,01 24.524,62 3.454,32 
Ofimàtica 25.870,48 60.795,63 8.563,13 
Ascensors 1.093,51 2.569,75 361,95 
Bombeig 7.241,85 17.018,35 2.397,05 
Altres (Rack) 13.635,47 32.043,34 4.513,34 
Altres (Electrodomèstics) 1.792,17 4.211,59 593,21 
TOTAL 190.249,67 447.086,72 62.972,64 
Taula 30: Avaluació energètica. 
Els valors obtinguts en aquest sentit ens indiquen una energia primària de 447.086,72 kWh/any amb un 
total d’emissions de CO2 associades de 63 TnCO2/any. 
8.4. Evolució històrica dels consums. 
A continuació es mostra un gràfic de l’evolució de l’energia activa al llarg del període en estudi obtinguda 
a partir de l’apartat 6.1. Anàlisis de l’històric de facturació. 
 


















Evolució de l'Energia Activa (kWh) període en estudi
Energia Activa (kWh) Lineal (Energia Activa (kWh))
 
Roberto Martín Redondo 
Pàgina|V-62 
Com s'observa en la gràfica anterior, es té un consum energètic considerable en el període des de gener del 
2017 fins a abril del 2017, produït pel període hivernal i a causa de la demanda d'il·luminació i calefacció.  
En el període de març del 2017 a abril del 2017 la demanda descendeix dràsticament pel fet que a principis 
d'abril es va fer una actualització del sistema d'il·luminació a tecnologia LED en totes les plantes de 
l'edifici excepte en la tercera. De no haver sigut així, aquesta demanda hauria seguit la tendència descendent 
però no tan agressiva, com es pot observar en el mateix període però l'any 2018. També destacar que l'hivern 
del 2018 va ser més càlid que el del 2017. 
Per una altra banda, es té una demanda més elevada encara en el període des de maig a octubre, produït pel 
període estival i a causa de la demanda de refrigeració. 
Finalment, si comparem mesos no influïts per la demanda de calefacció o de refrigeració, entre els anys 
2017 i 2018, es pot veure l'estalvi produït pel canvi del sistema d'il·luminació a tecnologia LED, el qual 
suposa al voltant d'un 20%. El comentat es pot observar fàcilment comparant els mesos d'abril o maig entre 
tots dos anys. És degut a això que la línia de tendència mostrada en la gràfica, presenta una tendència 
descendent al llarg del temps. 
Aquest tipus de mesures indiquen que per part de l’administració pública valenciana hi ha una clara 
consciència establerta i en favor de les polítiques mediambientals per a la reducció de gasos de efecte 
hivernacle i que s’està realitzant un esforç econòmic en aquest sentit. 
8.5. Detecció de funcionament d’equips fora dels horaris previstos. 
Tal com queda reflectit a l’apartat 6.4. Corbes de càrrega i anàlisi de consums, s’ha realitzat un estudi de consums 
“Stand-by” o edifici parat, en el que s’han obtingut els resultats inclosos en la següent taula: 
SETMANA 1 
Període Hores (h/set) Consum (kWh/set) % P. equiv. (kW) 
Horari nocturn 17:15 - 07:30 42,75 319,75 12% 7,48 
Horari nocturn dijous 20:30 - 07:30 11 85,5 3% 7,77 
Horari nocturn divendres 16:00 - 07:30 15,5 104,5 4% 6,74 
Horari cap de setmana 24:00 - 23:59 48 288 11% 6,00 
Totals 117,25 797,75 30% 6,80 
SETMANA 2 
Període Hores (h/set) Consum (kWh/set) % P. equiv. (kW) 
Horari nocturn 17:15 - 07:30 42,75 350,75 15% 8,20 
Horari festiu 24:00 - 23:59 24 165 7% 6,88 
Horari nocturn divendres 16:00 - 07:30 15,5 102,5 5% 6,61 
Horari cap de setmana 24:00 - 23:59 48 277 12% 5,77 
Totals 130,25 895,25 39% 6,87 
SETMANA 3 
Període Hores (h/set) Consum (kWh/set) % P. equiv. (kW) 
Horari nocturn 17:15 - 07:30 42,75 323,25 12% 7,56 
Horari nocturn dijous 20:30 - 07:30 11 86,5 3% 7,86 
Horari nocturn divendres 16:00 - 07:30 15,5 107 4% 6,90 
Horari cap de setmana 24:00 - 23:59 48 264 10% 5,50 
Totals 117,25 780,75 29% 6,66 
Taula 31: Resums anàlisi de consums als períodes d’Stand-by. 
- Hores (h/set): Nombre d’hores setmanals de cada període 
- Consum (kWh): Consum d’energia mesurat als períodes 
- %: Percentatge respecte al consum total setmanal 
- P. Equiv. (kW): Potència equivalent (kWh/Hores) 
Analitzant la taula anterior, es pot obtenir una potència base o "Stand-by" a partir de les potències 
equivalents dels períodes nocturns, de cap de setmana i festius. Tenint en compte els valors de les setmanes 
d'estudi, s'obté un valor mitjà de 6,77 kW. 
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S'ha de tindre en compte que aquest valor és la potència mínima que necessita l'edifici per a mantenir els 
requisits elèctrics mínims de funcionament, servidors informàtics, electrodomèstics, elements de seguretat, 
etc. 
El repartiment d'aquests consums Stand-by s'han analitzat durant les visites i s’analitzen en períodes en els 
quals l'edifici estava sense activitat i en uns altres en els quals l'activitat era mínima. Una vegada s'han 
identificat aquests consums, els podem separar en els consums Stand-by reals, i els anomenats consums 
“vampírics”, que són els que es camuflen entre els consums Stand-by reals i per tant, són prescindibles.  
El llistat de receptors amb l'edifici sense activitat, es veuen en la següent taula. Estimant el nombre d'hores 
de funcionament que es podrien evitar aquests, es pot calcular un estalvi aproximat: 








Llums emergència i seguretat 1,2 17% 0 0 0 
Alarma antirobatori 0,2 3% 0 0 0 
Detector incendis 0,6 9% 0 0 0 
Servidor/Rack comunicació 1,56 23% 0 0 0 
Stand-by refredadora 0,5 7% 0 0 0 
Altres 2,8 41% 225 630 102,95 
Total 6,86 100% 225 630 102,95 
        
Preu mig final kWh (sense IVA) (€/kWh) 0,163411     
Taula 32: Càlcul de l'estalvi per Consums vampírics. 
Es consideren "Altres" els consums de receptors com per exemple fotocopiadores, fax, cafeteres, etc. Es 
considera que aquests aparells es poden desconnectar a les nits, en els caps de setmana o en els dies festius. 
Dit això, s'ha estimat una reducció dels consums en 225h a l'any, la qual cosa conclou en un estalvi de 
102,95€ anuals. 
Els consums d’enllumenat d’emergència i seguretat, alarmes i comunicacions, es consideren consums en 
Stand-by, ja que són elements necessaris per al funcionament de l’edifici, i no es poden reduir hores de 
funcionament. 
A pesar d’això cal fer un esforç per tal d’identificar si hi ha equips prescindibles en els consums “Stand-
by” i reduir la potència equivalent, ja que a pesar de les dimensions de l’edifici la potència equivalent en 
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8.6. Determinació d’indicadors energètics. 
En aquest últim apartat del punt 8, es determinen indicadors energètics (ratis) tals com la potència o el 
consum per als diferents serveis de l'edifici per unitat de superfície. 
INDICADORS ENERGÈTICS 
CONSUMS PER SUPERFÍCIE 
Consum TOTAL/Superfície construïda (kWh/m2·any) 47,43 
Consum Elèctric/Superfície Construïda (kWh/m2·any) 47,43 
Consum Tèrmic/Superfície Construïda (kWh/m2·any) - 
POTÈNCIA PER SUPERFÍCIE 
Potència Calefacció/Superfície Calefactada (W/m2) 43,00 
Potència Refrigeració/Superfície Refrigerada (W/m2) 43,00 
Potència Il·luminació/Superfície Il·luminada (W/m2) 6,69 
SUPERFÍCIE 
S. Construïda (m2) 4.011,28 
S. Calefactada (m2) 2.372,36 
S. Refrigerada (m2) 2.372,36 
S. Il·luminada (m2) 3.567,74 
Taula 33: indicadors energètics. 
Donat que no existeix un consum en energia tèrmica, aquest apartat queda descartat, i per tant s’obté un 
rati energètic total (consum) de 47,43 kWh/m2 anuals en base a la superfície construïda. 
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9. PROPOSTA DE MILLORES RESULTANTS 
En aquest apartat s'estudiaran diferents mesures d'estalvi energètic (d'ara en avant MAEs), les quals són de 
diferent abast i tipologia. Aquestes poden anar orientades a la disminució de consums, major eficiència dels 
equipaments, substitució de fonts d'energia convencionals per fonts d'energia renovables, modificació 
d'hàbits de consum de la instal·lació o reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, entre altres. 
9.1. Optimització de la facturació elèctrica. 
La factura de l'electricitat sempre ha sigut una gran desconeguda, i molt pocs saben que significa cadascun 
de les dades que apareixen en ella. D'altra banda, en demanar explicacions a les comercialitzadores, solen 
ser poc clares i de difícil comprensió. Aquesta situació en la qual a penes s'obté informació, dona com a 
resultat que la majoria de les empreses tenen contractats els serveis depenent del que l'agent comercial de 
la comercialitzadora els suggerisca en el moment de la contractació. Aquest fet comporta a què en la majoria 
de les factures es pague de més. 
L'optimització de la factura elèctrica consisteix a analitzar les alternatives que ofereix el sistema tarifari 
elèctric i les opcions tècniques existents per a reduir el cost de la factura sense reduir prestacions, millorant 
les instal·lacions en la mesura del possible. 
Per a dur a terme una bona optimització de la factura elèctrica, és necessari desenvolupar una sèrie 
d'activitats, començant per aquelles que no representen cost econòmic i seguides d'aquelles que depenguen 
d'una inversió, amb l'objectiu d'aconseguir un menor període de recuperació de la inversió (PRI). A 
continuació, s'exposen les possibilitats a aplicar, les quals s'han de plantejar seguint l'ordre següent: 
1. Examinar les factures existents i comprovar que són correctes, tant els preus unitaris com els valors 
dels consums, el període de facturació entre les lectures, així com les operacions seguides en la 
facturació, atés el tipus de tarifa, potència contractada i període de lectura aplicat. 
 
2. Realitzar comparacions per als mateixos consums amb altres tipus de tarifa, observant els que 
resulten més econòmics. Per a obtenir els preus dels termes de potència, energia i lloguer d'equips, 
caldrà sol·licitar-los a les comercialitzadores. 
 
3. Optimitzar la contractació de potència. S'han d'estudiar estalvis comparant diferents potències i 
veure així, com variaria l'import final de la factura variant la potència contractada. 
Segons la situació, pot resultar convenient contractar una potència menor a la demandada i acceptar 
penalitzacions temporals, mentre que en altres casos resultarà millor contractar una potència 
superior a la demandada evitant així les penalitzacions, que sumarien més que l'excés de potència 
contractada. 
Com a norma general, es tractarà d'evitar penalitzacions sobre la potència contractada, que 
s'imposen a partir d'un consum superior al 105% d'aquesta potència contractada. 
 
4. Optimitzar la contractació d'energia activa amb la comercialitzadora. Serà necessari revisar les 
tarifes que ofereix la comercialitzadora de subministrament, com a mínim, en període anual. El 
normal és demanar altres ofertes a diferents comercialitzadores per a comparar amb l'existent i 
confirmar condicions de cara a la facturació de la temporada següent. Es poden rebaixar els costos 
de l'energia activa consumida i, per tant, del total de la factura, de dos formes diferents: 
A. Disminuir l'import unitari dels termes d'energia. Caldrà demanar oferta per a la tarifa actual a 
diverses comercialitzadores, a més de la qual actualment atenga el subministrament. 
B. Estudiar un canvi de tarifa, o aplicar discriminacions horàries i confirmar la factura més 
convenient. Només es veurà si resulta avantatjosa la nova situació quan s'aprecie una reducció 
en l'import total de la factura. 
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5. Eliminar penalitzacions per consum d'energia reactiva. Això succeeix quan el cos ϕ de la 
instal·lació és inferior a 0,95. Per a minimitzar els costos produïts pel consum d'aquest tipus 
d'energia, s'empren bateries de condensadors, que, per la seua naturalesa capacitiva, permeten 
reduir considerablement la demanda d'energia de la xarxa. 
 
6. Modificar patrons de consum. Els consums es poden classificar en tres grans blocs d'anàlisis: 
A. Imprescindibles: Aquells que afecten directament l'activitat i, per tant, que continuaran existint. 
Es poden reconsiderar simultaneïtats entre ells, amb el que admeten cert tractament. 
B. Prescindibles però convenients. Aquells que també afecten l'activitat, però de forma indirecta. 
Per a tractar-los, l'ideal és realitzar una segona classificació, on els consums prescindibles que 
es consideren necessaris per a l'activitat continuen existint, i els restants, s'eliminen. 
C. Prescindibles. Aquest tipus de consums seran eliminats directament. 
 
7. Si s'estima convenient pel tipus de subministrament, estudiar la condició d’interrumpibilitat. 
Aquesta opció d'optimització resulta molt útil per a certs casos de grans consums permanents. 
L'aplicació de la interrumpibilitat al subministrament elèctric pot proporcionar grans avantatges en 
l'import de les tarifes. 
Per a aquest edifici en particular, s'examinaran les factures existents comprovant que estiguen correctes i, 
posteriorment, es realitzarà una optimització de la potència contractada.  
D'altra banda, per a tindre sempre optimitzada la contractació d'energia activa amb la comercialitzadora, es 
recomana revisar periòdicament les ofertes existents en el mercat.  
Finalment, respecte als punts restants, o bé no apliquen a aquest edifici o bé ja estan implementats. 
9.1.1. Descripció detallada de la millora d’acord a les circumstàncies particulars de l’edifici: 
9.1.2. Viabilitat tècnica: 
Aquesta MAE és amb diferència la més viable tècnicament parlant, ja que és instantània. Això es deu al fet 
que per a implementar-la, únicament s'ha d’utilitzar la via telefònica. 
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9.1.3. Situació actual: 
En la taula següent es mostra l'anàlisi i la comprovació de les factures existents en el període d'estudi. Després de calcular el cost associat a cada component de la 
factura, s'ha comparat amb l'import real de la factura per a així veure si s'ha facturat tot correcte. La diferència obtinguda és d'1 cèntim, per la qual cosa es conclou que 
s'ha calculat tot correctament. Encara així, s'aconsella portar un seguiment de les factures per prevenció. 






















factura Diferència Comercialitzadora 
04/10/18 07/11/18 34 1.067,15 19,39 1.454,95 0,99 0,00 0,00 0,00 2.542,48 533,92 3.076,40 3.076,40 0,00 IBERDROLA 
06/09/18 04/10/18 28 1.310,79 0,00 1.198,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.508,99 526,89 3.035,88 3.035,87 0,01 IBERDROLA 
06/08/18 06/09/18 31 1.901,12 0,00 1.326,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.227,69 677,81 3.905,50 3.905,50 0,00 IBERDROLA 
04/07/18 06/08/18 33 1.865,52 0,00 1.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,68 688,31 3.965,99 3.965,99 0,00 IBERDROLA 
06/06/18 04/07/18 28 1.311,96 0,00 1.198,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,15 527,13 3.037,28 3.037,28 0,00 IBERDROLA 
03/05/18 06/06/18 34 1.263,74 0,00 1.454,95 0,00 0,00 0,00 10,11 2.728,80 573,05 3.301,84 3.301,85 -0,01 IBERDROLA 
04/04/18 03/05/18 29 859,34 0,00 1.240,99 0,00 0,00 0,00 4,04 2.104,37 441,92 2.546,29 2.546,29 0,00 IBERDROLA 
02/03/18 04/04/18 33 997,68 0,00 1.412,16 0,00 0,00 0,00 4,04 2.413,87 506,91 2.920,79 2.920,79 0,00 IBERDROLA 
02/02/18 02/03/18 28 1.042,46 0,00 1.198,19 0,00 0,00 0,00 4,04 2.244,70 471,39 2.716,08 2.716,09 -0,01 IBERDROLA 
08/01/18 02/02/18 25 836,51 0,00 1.017,78 95,01 0,00 0,00 4,04 1.953,33 410,20 2.363,53 2.363,52 0,01 IBERDROLA 
05/12/17 08/01/18 34 933,46 0,00 1.384,18 118,70 0,00 0,00 4,04 2.440,38 512,48 2.952,86 2.952,86 0,00 CEA 
03/11/17 05/12/17 32 871,89 0,00 1.302,75 111,39 0,00 0,00 4,04 2.290,07 480,91 2.770,98 2.771,00 -0,02 CEA 
Total 369 14.261,61 19,39 15.601,06 326,09 0,00 0,00 34,35 30.242,50 6.350,93 36.593,43 36.593,44 0,01 - 
Taula 34: Comprovació factura. 
L'edifici de la Delegació S.T. D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball disposa d'una tarifa 3.1A amb una potència contractada de 160 kW en 
Període Punta, 160 kW en Període Pla i 260 kW en Període Vall. Sabent això, s'obtenen les taules següents: 
POTÈNCIA CONTRACTADA 
P1(kW) P2 (kW) P3 (kW) 
160 160 260 
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En aquesta gràfica es pot veure ràpidament l'excés de potència contractada que es té. Si ens fixem en les columnes de potència registrada i potència facturada, on es 
mostren aquestes per a cada període, veiem que s'està facturant sempre el mínim possible que correspon amb el 0,85 de la potència contractada de cada període 
(136/136/221 kW), com queda explicat a l’apartat 6.1. Anàlisis de l’històric de facturació. 























04/10/18 07/11/18 34 0,170408 0,105086 0,024097 81,00 68,00 71,00 136,00 136,00 221,00 493,00 787,97 485,92 181,06 1.454,95 
06/09/18 04/10/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 111,00 103,00 120,00 136,00 136,00 221,00 493,00 648,91 400,17 149,11 1.198,19 
06/08/18 06/09/18 31 0,170408 0,105086 0,024097 118,00 116,00 129,00 136,00 136,00 221,00 493,00 718,44 443,04 165,09 1.326,57 
04/07/18 06/08/18 33 0,170408 0,105086 0,024097 135,00 106,00 124,00 136,00 136,00 221,00 493,00 764,79 471,63 175,74 1.412,16 
06/06/18 04/07/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 102,00 97,00 97,00 136,00 136,00 221,00 493,00 648,91 400,17 149,11 1.198,19 
03/05/18 06/06/18 34 0,170408 0,105086 0,024097 81,00 83,00 74,00 136,00 136,00 221,00 493,00 787,97 485,92 181,06 1.454,95 
04/04/18 03/05/18 29 0,170408 0,105086 0,024097 69,00 116,00 101,00 136,00 136,00 221,00 493,00 672,09 414,46 154,44 1.240,99 
02/03/18 04/04/18 33 0,170408 0,105086 0,024097 63,00 79,00 113,00 136,00 136,00 221,00 493,00 764,79 471,63 175,74 1.412,16 
02/02/18 02/03/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 25,00 94,00 120,00 136,00 136,00 221,00 493,00 648,91 400,17 149,11 1.198,19 
08/01/18 02/02/18 25 0,162119 0,099974 0,022925 23,00 85,00 119,00 136,00 136,00 221,00 493,00 551,20 339,91 126,66 1.017,78 
05/12/17 08/01/18 34 0,162119 0,099974 0,022925 21,00 86,00 118,00 136,00 136,00 221,00 493,00 749,64 462,28 172,26 1.384,18 
03/11/17 05/12/17 32 0,162119 0,099974 0,022925 22,00 100,00 107,00 136,00 136,00 221,00 493,00 705,54 435,09 162,13 1.302,75 
TOTAL 369       851,00 1.133,00 1.293,00 1.632,00 1.632,00 2.652,00 5.916,00 8.449,17 5.210,37 1.941,52 15.601,06 
MITJANA 31       70,92 94,42 107,75 136,00 136,00 221,00 493,00 704,10 434,20 161,79 1.300,09 
Taula 36: Taula del terme de potència. Situació inicial. 
9.1.4. Concepte de millora: 
L'origen de l'estalvi d'aquesta MAE ve de l’ajust de la potència contractada. Inicialment es té molta més potència contractada de la qual realment es necessita, i després 
de realitzar l'optimització mitjançant un procés d'iteració, s'ha arribat a la solució optima: s'ha reduït la potència fins a tal punt que en algun dels períodes es penalitza 
per consumir de més, però encara així, si es mira l'import global, compensa implementar aquesta solució. 
L'única actuació a realitzar serà cridar a la comercialitzadora i dir-los la nova potència a contractar. 
9.1.5. Estalvi energètic previst: 
No existeix estalvi energètic previst perquè s'està realitzant un ajust de potència. No obstant això, sí que existeix un estalvi econòmic, que s'estudiarà en un altre apartat. 
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9.1.6. Situació futura: 
Per a la situació futura, es contemplaran dos opcions diferents, i finalment, s'aconsellarà una tercera que és combinació d'aquestes dos. 
Primera opció: en aquesta primera alternativa s'optimitza cadascun dels tres períodes PP, PLL i PV, amb el que s'obté l’estalvi màxim. Per contra es te que si en un 
futur s'augmenta la potència instal·lada en l'edifici, s'hauria de tornar a pujar la potència contractada i per tant, a pagar el corresponent dret d'extensió. 
POTÈNCIA ÒPTIMA ESTIMADA A CONTRACTAR 
P1(kW) P2 (kW) P3 (kW) 
97,15 101,183 118,1 























04/10/18 07/11/18 34 0,170408 0,105086 0,024097 81,00 68,00 71,00 82,58 86,01 100,39 268,97 478,44 307,29 82,25 867,98 
06/09/18 04/10/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 111,00 103,00 120,00 128,99 103,00 120,00 351,99 615,44 303,07 80,97 999,48 
06/08/18 06/09/18 31 0,170408 0,105086 0,024097 118,00 116,00 129,00 149,99 135,52 138,99 424,49 792,32 441,46 103,83 1.337,61 
04/07/18 06/08/18 33 0,170408 0,105086 0,024097 135,00 106,00 124,00 200,99 106,00 124,00 430,99 1.130,23 367,59 98,60 1.596,43 
06/06/18 04/07/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 102,00 97,00 97,00 102,00 97,00 100,39 299,39 486,69 285,41 67,73 839,83 
03/05/18 06/06/18 34 0,170408 0,105086 0,024097 81,00 83,00 74,00 82,58 86,01 100,39 268,97 478,44 307,29 82,25 867,98 
04/04/18 03/05/18 29 0,170408 0,105086 0,024097 69,00 116,00 101,00 82,58 135,52 101,00 319,09 408,08 412,98 70,58 891,65 
02/03/18 04/04/18 33 0,170408 0,105086 0,024097 63,00 79,00 113,00 82,58 86,01 113,00 281,58 464,37 298,25 89,86 852,48 
02/02/18 02/03/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 25,00 94,00 120,00 82,58 94,00 120,00 296,58 394,01 276,59 80,97 751,56 
08/01/18 02/02/18 25 0,162119 0,099974 0,022925 23,00 85,00 119,00 82,58 86,01 119,00 287,58 334,68 214,96 68,20 617,84 
05/12/17 08/01/18 34 0,162119 0,099974 0,022925 21,00 86,00 118,00 82,58 86,01 118,00 286,58 455,17 292,34 91,98 839,49 
03/11/17 05/12/17 32 0,162119 0,099974 0,022925 22,00 100,00 107,00 82,58 100,00 107,00 289,58 428,40 319,92 78,50 826,81 
TOTAL 369       851,00 1.133,00 1.293,00 1.242,58 1.201,06 1.362,15 3.805,78 6.466,28 3.827,16 995,70 11.289,14 
MITJANA 31       70,92 94,42 107,75 103,55 100,09 113,51 317,15 538,86 318,93 82,97 940,76 
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Segona opció: en aquesta alternativa s'optimitza el PP i el PLL, deixant el PV igual al que es té actualment. El nostre estalvi disminueix una mica, però ens assegurem 
que si en un futur s'instal·la més potència en l'edifici, no s'haja de pagar el dret d'extensió. 
POTÈNCIA ESTIMADA A CONTRACTAR 
P1(kW) P2 (kW) P3 (kW) 
97,15 101,183 260 























04/10/18 07/11/18 34 0,170408 0,105086 0,024097 81,00 68,00 71,00 82,58 86,01 221,00 389,58 478,44 307,29 181,06 966,80 
06/09/18 04/10/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 111,00 103,00 120,00 128,99 103,00 221,00 452,99 615,44 303,07 149,11 1.067,62 
06/08/18 06/09/18 31 0,170408 0,105086 0,024097 118,00 116,00 129,00 149,99 135,52 221,00 506,50 792,32 441,46 165,09 1.398,87 
04/07/18 06/08/18 33 0,170408 0,105086 0,024097 135,00 106,00 124,00 200,99 106,00 221,00 527,99 1.130,23 367,59 175,74 1.673,56 
06/06/18 04/07/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 102,00 97,00 97,00 102,00 97,00 221,00 420,00 486,69 285,41 149,11 921,21 
03/05/18 06/06/18 34 0,170408 0,105086 0,024097 81,00 83,00 74,00 82,58 86,01 221,00 389,58 478,44 307,29 181,06 966,80 
04/04/18 03/05/18 29 0,170408 0,105086 0,024097 69,00 116,00 101,00 82,58 135,52 221,00 439,09 408,08 412,98 154,44 975,51 
02/03/18 04/04/18 33 0,170408 0,105086 0,024097 63,00 79,00 113,00 82,58 86,01 221,00 389,58 464,37 298,25 175,74 938,36 
02/02/18 02/03/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 25,00 94,00 120,00 82,58 94,00 221,00 397,58 394,01 276,59 149,11 819,71 
08/01/18 02/02/18 25 0,162119 0,099974 0,022925 23,00 85,00 119,00 82,58 86,01 221,00 389,58 334,68 214,96 126,66 676,30 
05/12/17 08/01/18 34 0,162119 0,099974 0,022925 21,00 86,00 118,00 82,58 86,01 221,00 389,58 455,17 292,34 172,26 919,77 
03/11/17 05/12/17 32 0,162119 0,099974 0,022925 22,00 100,00 107,00 82,58 100,00 221,00 403,58 428,40 319,92 162,13 910,44 
TOTAL 369       851,00 1.133,00 1.293,00 1.242,58 1.201,06 2.652,00 5.095,63 6.466,28 3.827,16 1.941,52 12.234,96 
MITJANA 31       70,92 94,42 107,75 103,55 100,09 221,00 424,64 538,86 318,93 161,79 1.019,58 








Treball de final de grau – Auditoria energètica d’un edifici públic de la Generalitat Valenciana a Alacant 
Alacant (Alacant) 
Página | V-71 
Ja que l'edifici té unes instal·lacions bastant modernes i eficients, s'estima que no és molt probable que s'instal·le en un futur una gran quantitat de potència elèctrica, 
per tant, es recomana no ser tan conservadors i reduir la potència contractada del PV, però sense reduir-la a la potència optima del període, per a així tindre un marge 
de seguretat. D'aquesta forma es pot trobar un equilibri entre la potència optima i l'actualment contractada. Una potència orientativa es podria trobar entorn als 190 
kW. Aquesta seria la situació 3 i es la que s’aconsella implementar. A continuació es mostren els resultats obtinguts: 
POTÈNCIA ESTIMADA A CONTRACTAR 
P1(kW) P2 (kW) P3 (kW) 
97,15 101,183 190 























04/10/18 07/11/18 34 0,170408 0,105086 0,024097 81,00 68,00 71,00 82,58 86,01 161,50 330,08 478,44 307,29 132,32 918,05 
06/09/18 04/10/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 111,00 103,00 120,00 128,99 103,00 161,50 393,49 615,44 303,07 108,97 1.027,48 
06/08/18 06/09/18 31 0,170408 0,105086 0,024097 118,00 116,00 129,00 149,99 135,52 161,50 447,00 792,32 441,46 120,64 1.354,42 
04/07/18 06/08/18 33 0,170408 0,105086 0,024097 135,00 106,00 124,00 200,99 106,00 161,50 468,49 1.130,23 367,59 128,42 1.626,25 
06/06/18 04/07/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 102,00 97,00 97,00 102,00 97,00 161,50 360,50 486,69 285,41 108,97 881,07 
03/05/18 06/06/18 34 0,170408 0,105086 0,024097 81,00 83,00 74,00 82,58 86,01 161,50 330,08 478,44 307,29 132,32 918,05 
04/04/18 03/05/18 29 0,170408 0,105086 0,024097 69,00 116,00 101,00 82,58 135,52 161,50 379,59 408,08 412,98 112,86 933,93 
02/03/18 04/04/18 33 0,170408 0,105086 0,024097 63,00 79,00 113,00 82,58 86,01 161,50 330,08 464,37 298,25 128,42 891,05 
02/02/18 02/03/18 28 0,170408 0,105086 0,024097 25,00 94,00 120,00 82,58 94,00 161,50 338,08 394,01 276,59 108,97 779,57 
08/01/18 02/02/18 25 0,162119 0,099974 0,022925 23,00 85,00 119,00 82,58 86,01 161,50 330,08 334,68 214,96 92,56 642,20 
05/12/17 08/01/18 34 0,162119 0,099974 0,022925 21,00 86,00 118,00 82,58 86,01 161,50 330,08 455,17 292,34 125,88 873,39 
03/11/17 05/12/17 32 0,162119 0,099974 0,022925 22,00 100,00 107,00 82,58 100,00 161,50 344,08 428,40 319,92 118,48 866,79 
TOTAL 369       851,00 1.133,00 1.293,00 1.242,58 1.201,06 1.938,00 4.381,63 6.466,28 3.827,16 1.418,80 11.712,24 
MITJANA 31       70,92 94,42 107,75 103,55 100,09 161,50 365,14 538,86 318,93 118,23 976,02 
Taula 39: Potència estimada a contractar. Terme de potència. Opció 3. 
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9.1.7. Estalvi econòmic per reducció del consum energètic: 
Estrictament no és estalvi econòmic per reducció del consum energètic, sinó, estalvi econòmic per reducció 
de potència contractada. 
- Opció 1: 
POTÈNCIA ÒPTIMA ESTIMADA A CONTRACTAR  
P1(kW) P2 (kW) P3 (kW)  
97,15 101,183 118,1  
IMPORT MÍNIM ESTIMAT (€/Any) 
P1 (€/Any) P2 (€/Any) P3 (€/Any) Total 
6.466,28 3.827,16 995,70 11.289,14 
IMPORT TOTAL ACTUAL (€/Any) 
P1 (€/Any) P2 (€/Any) P3 (€/Any) Total 
8.449,17 5.210,37 1.941,52 15.601,06 
ESTALVI APROXIMAT (€/Any) 
P1 (€/Any) P2 (€/Any) P3 (€/Any) Total 
1.982,89 1.383,21 945,82 4.311,92 
Taula 40. Estalvi econòmic per reducció de potència contractada. Opció 1. 
- Opció 2: 
POTÈNCIA ESTIMADA A CONTRACTAR  
P1(kW) P2 (kW) P3 (kW)  
97,15 101,183 260  
IMPORT MÍNIM ESTIMAT (€/Any) 
P1 (€/Any) P2 (€/Any) P3 (€/Any) Total 
6.466,28 3.827,16 1.941,52 12.234,96 
IMPORT TOTAL ACTUAL (€/Any) 
P1 (€/Any) P2 (€/Any) P3 (€/Any) Total 
8.449,17 5.210,37 1.941,52 15.601,06 
ESTALVI APROXIMAT (€/Any) 
P1 (€/Any) P2 (€/Any) P3 (€/Any) Total 
1.982,89 1.383,21 0,00 3.366,10 
Taula 41. Estalvi econòmic per reducció de potència contractada. Opció 2. 
- Opció 3: 
POTÈNCIA ESTIMADA A CONTRACTAR  
P1(kW) P2 (kW) P3 (kW)  
97,15 101,183 190  
IMPORT MÍNIM ESTIMAT (€/Any) 
P1 (€/Any) P2 (€/Any) P3 (€/Any) Total 
6.466,28 3.827,16 1.418,80 11.712,24 
IMPORT TOTAL ACTUAL (€/Any) 
P1 (€/Any) P2 (€/Any) P3 (€/Any) Total 
8.449,17 5.210,37 1.941,52 15.601,06 
ESTALVI APROXIMAT (€/Any) 
P1 (€/Any) P2 (€/Any) P3 (€/Any) Total 
1.982,89 1.383,21 522,72 3.888,81 
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Gràfic 13: Comparació de situacions. 
9.1.8. Replicavilitat de la mesura adoptada: 
L’únic inconvenient, com s’ha explicat abans, seria abans d’ajustar la potència i si en un futur està previs 
augmentar la potència contractada, ja que si fora així, s’hauria d’abonar de nou els drets d’extensió de 
subministrament elèctric.  
9.1.9. Inversions associades a la mesura proposada: 
No es realitza cap inversió, ja que reduir la potència no té cost. 
9.1.10. Estudi del període de retorn de la inversió (PRI) i la taxa interna de retorn (TIR): 
Com no es realitza cap inversió, ja que el reduir la potència no té cost, no hi ha període de retorn de la 
inversió (PRI) ni taxa interna de retorn (TIR). 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inicial 1454,9 1198,2 1326,6 1412,2 1198,2 1454,9 1241 1412,2 1198,2 1017,8 1384,2 1302,8
Situació 1 867,98 999,48 1337,6 1596,4 839,83 867,98 891,65 852,48 751,56 617,84 839,49 826,81
Situació 2 966,8 1067,6 1398,9 1673,6 921,21 966,8 975,51 938,36 819,71 676,3 919,77 910,44
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9.2. Renovació de les finestres del centre per altres amb baixa transmitància 
tèrmica. 
Com s'ha comentat a l’apartat 7. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI: ENVOLUPANT I EQUIPS 
CONSUMIDORS D’ENERGIA, l'edifici ja disposa de cristalls amb baixa emissivitat amb làmines de 
control solar a causa del fet que gran part de la façana és de façana contínua de vidre estructural i en la 
construcció de l’edifici es van utilitzar materials amb bones condicions tèrmiques, per tant una substitució 
en aquest sentit milloraria molt poc les condicions energètiques generals de l’edifici a canvi d’una forta 
inversió econòmica amb una rendibilitat pràcticament nul·la, donat que l’estalvi energètic que es produiria 
seria molt baix. 
A més, totes les plantes disposen de complements més tradicionals de protecció solar i visual, cosa que 
eleva la protecció tèrmica i com s’ha comentat abans els períodes de retorn de la inversió serien massa 
elevats i pel tant desestimables. 
9.3. Incorporació d'altres mesures de rehabilitació energètica 
El mateix ocorre amb els tancaments de murs, s’ha valorat aquesta opció però aquests com s’ha comentat 
al llarg del document, estan compostos amb un acabat petri i amb façana contínua tipus vidre estructural, 
la coberta és transitable amb aïllant tèrmic, silicona líquida impermeabilitzant i formació d'arracades amb 
formigó cel·lular. Però tal com queda reflectit al projecte de construcció, els valor de transmitància dels 
materials utilitzats de façana, coberta i particions intermèdies són molt bons. 
Realitzant simulacions amb programes de certificació energètica, pràcticament els valors de transmitància 
actuals són complicats de millorar a no ser, que com ocorre a l’anterior cas es realitze una forta inversió 
econòmica amb una rendibilitat pràcticament nul·la, per tant, es descarta l’actuació en aquest tipus de 
tancaments. 
9.4. Substitució dels equips de fred i calor per uns altres d'alta eficiència. 
El sistema de calefacció/refrigeració actual de l'edifici, segons s’ha comprovat a la documentació aportada 
i a les visites realitzades a l’edifici, es un equipo que va ser instal·lat l'any 2016.  
Es tracta d'una moderna refrigeradora d'alta eficiència marca DAIKIN, model EWYQ31OF-XS amb 
4 compressors scrol (dos circuits totalment independents), vàlvula d'expansió electrònica i refrigerant R-
410A, de 304 kW de potència frigorífica nominal i 329 kW de potència calorífica nominal segons EN14511 
i condicions Eurovent.  
A més, Inclou controlador digital Microtech III, tractament anticorrosiu de les bateries del condensador, 
manòmetres, juntes Victauli o semblant, interruptor de flux i suports anti vibratoris. 
A causa de l'alta eficiència de l'equip de climatització i la seua recent instal·lació, es evident que no cal 
actuar en aquest punt de la instal·lació. 
Respecte als equips d’expansió directa, segons la informació rebuda al respecte, a poc a poc estan deixant 
d’utilitzar-se donat que la funció principal d’aquests es climatitzar xicotetes sales on està el rack informàtic 
o l’Ivercom que van a d’eixar d’utilizar-se, per tant es descarta realitzar una inversió en aquest sentit. 
9.5. Substitució dels equips de producció d'ACS per uns altres d'alta eficiència. 
L’edifici no disposa de sistema d’ACS i no es preveu la implantació d’una instal·lació completa de 
fontaneria per a aigua calenta.  
En aquest punt caldria realitzar un projecte d’instal·lació.  
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9.6. Mesures de millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions de 
climatització i ACS. 
Com bé es va analitzar en l'apartat 7.5. Instal·lacions Tèrmiques, la instal·lació actual del sistema de 
climatització en l'edifici, és d'alta eficiència. En aquest mateix apartat es mostren termografies de les 
canonades de fluids termòfors en les quals es corroboren les baixes pèrdues del sistema a causa del seu bon 
aïllament (canonada d'acer galvanitzat, calorifugada amb conquilla d’Armaflex), i per tant, l'alta eficiència 
d'aquest. A causa d'això, no es creu necessari millorar la instal·lació. 
D'altra banda, com s’ha comentat abans per a la instal·lació d'ACS no es poden proposar mesures de millora 
posat que no existeix la instal·lació d’aigua calenta en l'edifici. Per tant, es descarten mesures en aquest 
sentit. 
9.7. Instal·lació de variadors de velocitat en bombes i ventiladors. 
Els motors elèctrics poden ser un dels majors consumidors d'energia elèctrica, és per això pel que cal 
tindre'ls en compte a l'hora de realitzar una auditoria energètica. Les mesures més comunes referents als 
motors elèctrics són: 
- Selecció correcta del motor: És molt freqüent que els dissenyadors sobredimensionen l'equip 
intencionadament per a assegurar que complisca amb els requisits màxims del sistema. En alguns 
casos, l'excés pot arribar al 50%. Aquest fet produeix que el sistema, a més de ser ineficient, els 
problemes operatius ocasionats poden incloure un soroll excessiu del flux, vibracions de la 
canonada i un funcionament deficient. Un sobredimensionament de l'equip també pot produir 
costos innecessàriament alts respecte a materials, instal·lació i operació. 
- Substitució de motors per uns altres més eficients. La selecció d'un motor de bomba amb una 
eficiència operativa major, agregarà més eficiència general al sistema de bombament. Per a 
funcionar eficientment, s'ha de seleccionar un motor que treballe de forma correcta amb la bomba. 
- Instal·lació de variadors de freqüència: Aquests regulen la velocitat del motor per mitjà de la 
regulació de la freqüència perquè l'electricitat que arriba al motor, s'ajuste a la demanda que exigeix 
el procés i utilitze només l'energia necessària, reduint el consum energètic entre un 20 i un 70%. 
Dins dels motors elèctrics utilitzats en l'edifici, la majoria es dediquen a sistemes de transport de fluids 
(bombes i ventiladors), i també a sistemes de compressió (compressors frigorífics). En aquestes ocasions, 
gran part del funcionament es realitza a càrregues parcials, arribant a treballar la major part del temps per 
davall de la seua capacitat nominal. Per a aquests casos, l'ús d'un variador de freqüència resulta el mètode 
més eficient per a controlar el seu funcionament. 
D'altra banda, també s'utilitza un motor per al sistema d'elevació dels ascensors. El fet d'instal·lar un 
variador de freqüència en aquest sistema, permet reduir els pics de corrent produïts en l'arrencada, amb el 
que s'aconsegueix un estalvi energètic. 
9.7.1. Descripció detallada de la millora d’acord a les circumstàncies particulars de l’edifici: 
9.7.2. Viabilitat tècnica: 
Instal·lar els variadors de freqüència tant en el grup de bombeig com en el sistema d'elevació, no presenta 
cap inconvenient posat que es disposa d'espai de sobra i per tant, la MAE és directament viable tècnicament. 
9.7.3. Situació actual: 
Ja que en l'edifici els motors més consumidors d'energia són els referents al retorn del sistema de 
climatització, és ací on es començarà a prendre mesures per a millorar l'eficiència del sistema. Actualment 








Imatge 28: Grup de bombeig ELD 100-250. 
Les característiques tècniques de la sèrie ELINE-D són que està formada per dos bombes centrífugues 
verticals en un únic cos, no auto-aspirants, en execució In-Line i amb tancament mecànic. 
La construcció del cos és en espiral, d'una sola peça, en disposició In-Line i amb orificis d'aspiració-
impulsió en línia d'iguals dimensions. La sèrie ELINE-D és portadora de dos bombes verticals bessones 
amb separació hidràulica en impulsió per clapeta. Disposa d'eix normalitzat. Tots els models contenen una 
presa per a manòmetre i opcionalment pot ser disposada una altra presa en l'aspiració, a més en la llanterna 
(peça amb la qual es realitza la unió de bomba i motor), va instal·lada una vàlvula de porga ràpida.  
Respecte a la construcció de l'impulsor, aquest és radial tancat i disposa de compensació hidràulica 
mitjançant trepants en la zona de descàrrega. 
Finalment, l'estanquitat de l'eix s'executa mitjançant tancament mecànic muntat en eix d'acer inoxidable. 
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Imatge 30. Motor 132S. 
D'altra banda es disposa d'un motor asíncron de 7,5 CV (5,52 kW elèctrics) per al sistema d'elevació. Encara 
que inicialment la potència es lleugerament superior a la potència del grup de bombament, el fet de 
funcionar menys hores posiciona al sistema d'elevació com a segon consumidor energètic.  
 












Imatge 32: Motor VCA 135-416. 
La manera de variar la velocitat en els motors elèctrics d'inducció fins no fa molt temps consistia a utilitzar 
un motor amb dos bobinatges, el qual ens permetia tindre dos velocitats: la velocitat nominal o ràpida, que 
s'utilitza durant el trajecte, i una altra velocitat menor que s'utilitza quan la cabina està pròxima al nivell del 
pis en el qual es desitja parar. 
Ja que actualment s'ha avançat molt en l'electrònica de potència, s'han pogut implementar solucions 
específiques per a elevació que permeten equipar a l'ascensor amb variador de freqüència, fet que permet 
controlar tant la velocitat com l'acceleració de la cabina. 
El fet de controlar el sistema de tracció en ascensors mitjançant un variador de freqüència, proporciona una 
sèrie d'avantatges, els quals, es numeren a continuació: 
- Millora del confort dels passatgers: El variador de freqüència permet controlar tant la velocitat com 
l'acceleració del motor, amb el que es poden realitzar les arrencades, desplaçaments i parades de 
forma molt suau. També redueix el soroll i les vibracions percebudes en la cabina, per la qual cosa 
en conjunt, millora substancialment el confort de l'ascensor. 
- Augment de la seguretat de l'elevador: Ja que el variador de freqüència s'integra en el sistema de 
control de l'ascensor, aquest ens aporta un extra de seguretat, ja que disposa d'entrades i eixides 
programables que possibiliten la detecció de fallades i la integració en la cadena de seguretat del 
mateix ascensor. 
- Eficiència energètica: En millorar el rendiment del motor i evitar els canvis d'operació de maniobra, 
s'aconsegueixen importants reduccions del consum elèctric. Un ascensor amb variador de 
freqüència pot suposar una reducció del consum superior al 25% respecte a un ascensor de dos 
velocitats. Alternativament, ja hi ha fabricants que implementen un sistema de regeneració que 
permet aprofitar l'energia que es genera en el frenat elèctric, millorant l'eficiència energètica de tot 
el sistema. 
9.7.4. Concepte de millora: 
Grup de bombament: 
Com es comentava anteriorment, la major part dels motors utilitzats en l'edifici es dediquen a sistemes de 
transport de fluids i, per a aquests casos, el variador de freqüència resulta el mètode més eficient per a 
controlar el funcionament del motor. 
Treball de final de grau – Auditoria energètica d’un edifici públic de la Generalitat Valenciana a Alacant 
Alacant (Alacant) 
Página | V-79 
El variador de freqüència VFD (Adjustable Frequency Drive), utilitza controls electrònics per a regular la 
velocitat del motor. En reduir la velocitat d'una bomba excessivament gran, el variador de freqüència 
redueix les pèrdues d'energia en la seua operació. 
Sistema d’elevació: 
Com es comentava anteriorment, un ascensor amb variador de freqüència pot suposar una reducció del 
consum superior al 25% respecte a un ascensor de dos velocitats. Això es deu al fet que en instal·lar un 
variador de freqüència en aquest sistema, permet reduir els pics de corrent produïts en l'arrencada, a més 
de controlar la velocitat i l'acceleració del motor. 
9.7.5. Estalvi energètic previst: 
Grup de bombament: 
Depenent de les aplicacions i del tipus d'instal·lació, el mètode proposat aconsegueix uns estalvis energètics 
entre el 40-50% del consum energètic. Per a aquest cas, es proposa reduir la velocitat en un 20% respecte 
a la velocitat nominal, amb el que també es redueix el cabal en la mateixa proporció (20%), no obstant això, 
el consum elèctric es redueix aproximadament en un 50%. 
SITUACIÓ INICIAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Bombeig 7.241,85 17.018,35 2.397,05 
SITUACIÓ FINAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Bombeig 3.620,93 8.509,17 1.198,53 
ESTALVI TOTAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Bombeig 3.620,93 8.509,17 1.198,53 
Taula 43: Estalvi energètic del grup de bombament. 
Sistema d’elevació: 
En instal·lar el variador de freqüència a l'ascensor, es produeix un estalvi del 30% en consum elèctric. 
SITUACIÓ INICIAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Ascensors 1.093,51 2.569,75 361,95 
SITUACIÓ FINAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Ascensors 765,46 1.798,83 253,37 
ESTALVI TOTAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Ascensors 328,05 770,93 108,59 
Taula 44: Estalvi energètic del sistema d'elevació. 
9.7.6. Situació futura: 
Grup de bombament: 
Per al sistema de bombament es proposa la instal·lació de dos variadors de freqüència de la marca Power 
Electronics, de la sèrie SD500, amb codi SD5012 4 2. Les característiques principals d'aquest variador de 
freqüència són que aquest model s'alimenta a una tensió d'alimentació de 380-480 Vca trifàsic i té una 
potència de 5,5 kW. 
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Sistema d’elevació: 
De la mateixa forma que per al sistema de bombament, per al sistema d'elevació es proposa també el 
variador de freqüència de la marca Power Electronics de, de la sèrie SD500, amb codi SD5012 4 2. 
9.7.7. Estalvi econòmic per reducció del consum energètic: 
Grup de bombament: 
 INICIAL FINAL ESTALVI ESTALVI 
Tipus 
Cost energia Cost energia 
(€) (%) 
sense IVA (€) sense IVA (€) 
Bombeig 601,58 300,79 300,79 50% 
Taula 45: Estalvi econòmic del grup de bombament. 
Sistema d’elevació: 
 INICIAL FINAL ESTALVI ESTALVI 
Tipus 
Cost energia Cost energia 
(€) (%) 
sense IVA (€) sense IVA (€) 
Ascensors 90,84 63,59 27,25 30% 
Taula 46: Estalvi econòmic del sistema d'elevació. 
9.7.8. Replicavilitat de la mesura adoptada: 
La instal·lació de variadors de freqüència en motors és una de les MAE més rendible que existeix, ja que 
solen tindre uns baixos períodes de retorn. Per contrapartida es té el seu elevat cost inicial i que produeixen 
harmònics, per la qual cosa cal tindre això últim en compte en determinades instal·lacions. 
9.7.9. Inversions associades a la mesura proposada: 
Grup de bombament: 
MATERIALS 
Equip 
Preu unitari Quantitat Total materials 
(u.) (u.) (€) 
VDF 400,00 3,00 1200 
MÀ D'OBRA INSTAL·LACIÓ 
Temps instal·lació Preu hora Cost unitari Total mà 
(h/(u.)) (€/h) €/(u.) d'obra (€) 
1 36,61 36,61 109,83 
COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS MANTENIMENT 
(€) 
Manteniment Manteniment 
decennal (€/10 anys) anual (€/any) 
26,20 104,14 10,41 




Preu unitari Quantitat Total materials 
(u.) (u.) (€) 
VDF 400,00 1,00 400 
MÀ D'OBRA INSTAL·LACIÓ 
Temps instal·lació Preu hora Cost unitari Total mà 
(h/(u.)) (€/h) €/(u.) d'obra (€) 
1 36,61 36,61 36,61 
COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS MANTENIMENT 
(€) 
Manteniment Manteniment 
decennal (€/10anys) anual (€/any) 
8,73 104,14 10,41 
Taula 48: Inversió del sistema d'elevació. 
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9.7.10. Estudi del període de retorn de la inversió (PRI) i la taxa interna de retorn (TIR): 
Grup de bombament: 
S'ha realitzat un estudi de viabilitat a 20 anys per al grup de bombament mitjançant el qual s'han obtingut 
els paràmetres següents: 
Io k VAN TIR PRI 
1.336,03 € 2% 3.412,02 € 21,20% 4,60 
Taula 49: Viabilitat del grup de bombament. 
Sistema d’elevació: 
De la mateixa forma, s'ha realitzat un estudi de viabilitat a 20 anys per al sistema d’elevació mitjançant el 
qual s'han obtingut els paràmetres següents: 
Io k VAN TIR PRI 
445,34 € 2% -170,03 € <0 26,45 
Taula 50: Viabilitat del sistema d'elevació. 
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9.8. Substitució del sistema d’il·luminació actual per un altre més eficient. 
Per a poder dur a terme la implantació d'un sistema d'aprofitament de la llum natural amb tecnologia LED 
regulable, és necessari disposar de tecnologia DALI. 
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) és un protocol estàndard internacional definit per la 
Comissió Electrotècnica Internacional (IEC) en l'estàndard IEC 62386. Està dedicat al control de sistemes 
d'il·luminació digital. Per a assegurar el correcte funcionament entre equips de diferents fabricants, el 
protocol DALI defineix com han d'interactuar entre ells i obliga a passar proves en un laboratori certificat 
o amb un equip especial per als membres DALI. Els productes es proven per a poder marcar-los com DALI 
i assegurar la compatibilitat. 
Es proposa la substitució de part de la instal·lació actual per una altra que disposa de tecnologia LED 
regulable, amb incorporació de sistemes d'aprofitament de la llum natural. D'altra banda, s’instal·laran 
detectors de presència en banys i zones de trànsit. 
9.8.1. Descripció detallada de la millora d’acord a les circumstàncies particulars de l’edifici: 
9.8.2. Viabilitat tècnica: 
En tractar-se d'una substitució tecnològica, la present MAE és directament viable tècnicament. 
9.8.3. Situació actual: 
La instal·lació d'il·luminació actual es descriu al detall en l'apartat 7.4.3. Anàlisi del sistema d’il·luminació. 
A continuació es mostra una taula resum amb les dades més rellevants. 
 Nº total lluminàries (u.) Nº total llums (u.) Pot. Total (kW) 
Total 546,00 733,00 23,86 
Taula 51: Resum il·luminació edifici. 
9.8.4. Concepte de millora: 
La naturalesa digital de DALI permet la comunicació bidireccional entre dispositius. 
Permet el control digital de dispositius individuals, amb el consegüent estalvi d'energia. El fet de poder 
controlar cada lluminària individualment, dóna l'oportunitat d'optimitzar el consum de cadascuna d'elles, ja 
que es controla la lluminositat ajustant-la a la que realment es necessita. D'altra banda, també es produeix 
una reducció de costos en manteniment i en recondicionament. Respecte al manteniment, perquè ens avisa 
de les fallades del sistema, i respecte a les reformes, perquè és molt fàcil canviar la configuració a la nova 
distribució. 
Els dispositius DALI també poden programar-se per a funcionar en grups. Això proporciona una excel·lent 
flexibilitat, ja que els sistemes d'il·luminació poden reconfigurar-se mitjançant la reprogramació del 
software, sense la necessitat de canviar cablejat i, per tant, estalviant en material. També es té un menor 
cost en els sistemes de control en poder integrar dins d'un mateix sistema diferents productes de diferents 
fabricadors. 
9.8.5. Estalvi energètic previst: 
L'estalvi energètic global es compon d'una banda de la reducció de la potència instal·lada en l'edifici i, per 
una altra, de l'estalvi energètic que ens proporcionen els sistemes de detecció de moviment i de regulació 
de llum natural. 
- Començant per la reducció de potència instal·lada en l'edifici, aquesta suposa un 26%, la qual cosa 
deriva en un estalvi del 26% en energia. 
- Seguint amb els sistemes de detecció de moviment i de regulació per llum natural, l’estalvi 
energètic màxim que poden produir són del 30% per al sistema de detecció de moviment i del 20-
70% per al sistema de regulació per llum natural. S'ha estimat que suposen un 39% d'estalvi en 
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energia respecte a la nova potència instal·lada, amb el que representa un 29% d'estalvi en energia 
respecte de la potència inicial instal·lada. 
Sumant els estalvis obtinguts de totes dos parts respecte de la situació inicial, s'obté un 55% d'estalvi 
energètic final. 
SITUACIÓ INICIAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2 any) 
Il·luminació 40.804,70 95.891,04 13.506,35 
SITUACIÓ FINAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Il·luminació 18.328,17 43.071,19 6.066,62 
ESTALVI TOTAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Il·luminació 22.476,53 52.819,84 7.439,73 
Taula 52: Estalvi energètic del sistema d'il·luminació. 
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9.8.6. Situació futura: 
Les lluminàries proposades per a aquesta situació futura consisteixen en panells LED amb tecnologia DALI. Han de ser necessàriament amb tecnologia DALI per a 
ser compatibles amb el sistema de control domòtic. Aquestes són capaços de regular la seua intensitat lumínica depenent de la llum natural que es tinga, permetent 
obtenir grans estalvis energètics. Aquestes noves lluminàries es destaquen en les taules mostrades a continuació en les cel·les amb el farciment verd. 
En la taula mostrada a continuació es mostren les lluminàries instal·lades en la planta subterrània. Aquesta planta es mantindrà igual, ja que s'utilitza d'arxiu i compta 
amb tecnologia LED. 
DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
Soterrani Arxiu General d'Industria Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 7 14 0,25 
Soterrani Arxiu Industria i Turisme Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 5 10 0,18 
Soterrani Arxiu Industria i Turisme Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 1,00 Sense equip auxiliar 2 2 0,02 
Soterrani Arxiu Consum i Comerç - Arxiu Industria Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 3 6 0,11 
Soterrani Arxiu Consum i Comerç - Arxiu Industria Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 1,00 Sense equip auxiliar 2 2 0,02 
Soterrani Arxius - Zona sud-oest Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 7 14 0,25 
Soterrani Arxius - Zona nord-oest - Part Baixa Rampa d'accés Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Soterrani Arxius - Zona nord-oest - Part Baixa Rampa d'accés Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1500mm 23,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,09 
Soterrani Grupo contra incendio Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Soterrani Grupo contra incendio Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,02 
Soterrani Zona dipòsit d'aigua Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Soterrani Zona dipòsit d'aigua Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
Soterrani Zona dipòsit d'aigua Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Soterrani Sala SAI Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1500mm 23,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,05 
Soterrani Nuclis de comunicació Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 1,00 Sense equip auxiliar 4 4 0,04 
Soterrani Nuclis de comunicació Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 10W/4000K 600mm 10,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,04 
Soterrani Nuclis de comunicació Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,01 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 42,00 73,00 1,22 
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DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
Baixa Zona administració - Registre general - Accés públic CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 36 36 1,33 
Baixa Zona administració - Registre general - Accés públic Porta lámparas Stucchi - P/Lámparas GU-10 226/Z Llum LED dicroic Threeline LED GU10 7W/5500K 7,00 1,00 Sense equip auxiliar 6 6 0,04 
Baixa Zona administració - Registre general - Accés públic DownLED Threeline - DL16WN Placa LED - SMD ---- 16,00 1,00 Driver electrònic 11 11 0,18 
Baixa Zona control de seguretat Porta lámparas Stucchi - P/Lámparas GU-10 226/Z Llum LED dicroic Threeline LED GU10 7W/5500K 7,00 1,00 Sense equip auxiliar 9 9 0,06 
Baixa Zona control de seguretat DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 6 6 0,15 
Baixa Centre de transformació Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Baixa Zona sud-oest - Part d'arrera registre Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 6 6 0,26 
Baixa Sala quadres elèctrics DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
Baixa Sala IBERCOM DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
Baixa Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 10 10 0,10 
Baixa Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Baixa Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 5 5 0,13 
Baixa Rampa accés garregi Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 94 97 2,41 
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DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
1a Zona administració general - Direcció Territorial CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 36 36 1,33 
1a Zona administració general - Direcció Territorial DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
1a Sala cafè Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 1 3 0,05 
1a Sala quadre elèctric Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 3 6 0,11 
1a Sala arxius Reflector encastable ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 2 6 0,11 
1a Despatx Secretaria Territorial CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 5 5 0,19 
1a Despatx Secció d'indústria - Cap de Secció CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 4 0,15 
1a Despatx Secció D'indústria - Personal Tècnic CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 5 5 0,19 
1a Despatx Secció suport tècnic - Personal Tècnic CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 4 0,15 
1a Despatx Secció suport tècnic - Cap de secció CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 3 3 0,11 
1a Despatx Administració CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 3 3 0,11 
1a Despatx Direcció Territorial CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 5 5 0,19 
1a Sala d'espera Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K Placa LED - SMD ---- 44,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,09 
1a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,05 
1a Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 10 10 0,10 
1a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 2 2 0,05 
1a Nuclis de comunicació Aplique de pared ---- Llum LED Osram - ARD 9,5W E27 9,50 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
1a Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 90 99 3,02 
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DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
2a Zona administració general - Servei Territorial d'Industria i Energia CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 45 45 1,67 
2a Sala cafè Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 1 3 0,05 
2a Sala quadre elèctric Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,07 
2a Despatx C.E. Reflector encastable ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 2 6 0,11 
2a Despatx Secció de Mines - Personal tècnic CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 6 6 0,22 
2a Despatx Secció de Seguretat - Personal tècnic CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 4 0,15 
2a Despatx Secció de Seguretat - Cap de Secció CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 4 0,15 
2a Despatx Secció de Mines - Cap de Secció CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 4 0,15 
2a Despatx Secció d'Enginyeria - Personal Tècnic CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 4 0,15 
2a Despatx Secció d'Enginyeria - Cap de Secció CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 4 0,15 
2a Despatx Servei Territorial d’Industria i Enginyeria - Cap de Servei CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 5 5 0,19 
2a Sala arxius Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 1 3 0,05 
2a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
2a Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 13 13 0,13 
2a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
2a Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 97 107 3,30 
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DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) 
Total 
(kW) 
3a Zona administració general - Servei Territorial de Turisme CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 11 11 0,41 
3a Zona administració general - Servei Territorial de Turisme CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 36 108 1,33 
3a Sala cafè Reflector de superficie ---- Tub LED  Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 2,00 Reactància electromagnètica 2 4 0,14 
3a Sala Rack Informàtic - quadre elèctric Reflector de superficie ---- Tub LED  Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 2,00 Reactància electromagnètica 2 4 0,14 
3a Sala Rack Informàtic - quadre elèctric Reflector ---- Tub LED  Philips - UN1200mm HO 18W840 T8 18,00 3,00 Reactància electromagnètica 1 3 0,05 
3a Despatx 1 CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 3 9 0,11 
3a Despatx 1 CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 6 0,07 
3a Despatx 2 CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 2 0,07 
3a Despatx 2 CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 1 3 0,04 
3a Despatx 3 CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 2 0,07 
3a Despatx Informació i Inspecció CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 6 0,07 
3a Despatx Empreses i Activitats turístiques CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 1 1 0,04 
3a Despatx Empreses i Activitats turístiques CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 6 0,07 
3a Despatx Agencies de viatges CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 1 1 0,04 
3a Despatx Agencies de viatges CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 12 0,15 
3a Despatx Agencies de viatges CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 6 0,07 
3a Despatx Cap de Servei CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 12 0,15 
3a Despatx Cap de Servei CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 6 0,07 
3a Arxiu Reflector encastable ---- Tub LED  Philips - Master TL-D 36W/840 36,00 3,00 Reactància electromagnètica 1 3 0,11 
3a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
3a Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 13 13 0,13 
3a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
3a Nuclis de comunicació Aplique de paret ---- Llum LED Osram - ARD 9,5W E27 9,50 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
3a Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 85 209 3,43 
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DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
4a Zona administració general - Inspecció Comerç i Consum CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 36 36 1,33 
4a Sala cafè Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
4a Sala quadre elèctric Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,07 
4a Arxius 4a i 5a planta Reflector de superfície ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 3,00 Sense equip auxiliar 2 6 0,11 
4a Sala de juntes CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 4 0,15 
4a Despatx 1 CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 2 0,07 
4a Despatx 2 CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 2 0,07 
4a Despatx 3 CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 2 2 0,07 
4a Despatx d'Inspecció - Cap de secció CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 9 9 0,33 
4a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
4a Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 13 13 0,13 
4a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
4a Nuclis de comunicació Aplique de paret ---- Llum LED Osram - ARD 9,5W E27 9,50 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
4a Sala equip de climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 76,00 83,00 2,46 
Taula 58: Sistema il·luminació planta 4a situació futura. 
DESCRIPCIÓ DEPENDÈNCIES LLUMINÀRIES 
Planta Zona Tipus 
Marca i Tipus Marca i Pot. Nº Llums/ Equip Nº total Nº total Pot. 
model llum model 2 Llum (W) Equip (u.) auxiliar lluminàries (u.) llums (u.) Total (kW) 
5a Zona administració general - Servei Territorial de Comerç i Consum CoreLine Panel 
Philips - RC132V LED43S/840 
PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 35 35 1,30 
5a Sala cafè Reflector de superficie ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 1 2 0,04 
5a Sala quadre elèctric Reflector de superficie ---- Tub LED  Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 2,00 Sense equip auxiliar 2 4 0,07 
5a Despatx cap secció CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 4 4 0,15 
5a Despatx Servei Territorial, comerç i consum CoreLine Panel Philips - RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC Placa LED ---- 37,00 1,00 Driver PSD 6 6 0,22 
5a Serveis DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
5a Serveis Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 Driver electrònic 13 13 0,13 
5a Nuclis de comunicació DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 Driver electrònic 1 1 0,03 
5a Nuclis de comunicació Aplique de paret ---- Llum LED Osram - ARD 9,5W E27 9,50 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,01 
5a Sala Equipo climatització Pantalla estanca ---- Tub LED - SMD Prolux LED - 18W/4000K 1200mm 18,00 1,00 Sense equip auxiliar 1 1 0,02 
Total ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 62,00 65,00 1,98 
Taula 59: Sistema il·luminació planta 5a situació futura. 
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En substituir les lluminàries inicials per les propostes, s'ha reduït la potència pel fet que s'ha instal·lat 
tecnologia LED en la tercera planta i a més perquè les lluminàries triades són més eficients. En la taula 
següent es mostra un resum del proposat: 
 Nº total lluminàries (u.) Nº total llums (u.) Pot. Total (kW) 
Total 546,00 617,00 17,82 
Taula 60: Resum il·luminació edifici situació final. 
S'ha de destacar que perquè funcionen els sistemes de detecció de moviment i de regulació per llum natural, 
s'han d'instal·lar sensors que proporcionen informació del que està ocorrent. A continuació es mostren els 
sensors necessaris de cada tipus per planta. 
 Planta 
 Soterrani Baixa 1a 2a 3a 4a 5a Total 
DUS90CS 0 3 4 4 4 4 4 23 
DUS360CR-DALI 0 6 10 10 10 10 10 56 
Taula 61: Sensors de detecció i llum natural situació final. 
9.8.7. Estalvi econòmic per reducció del consum energètic: 
 INICIAL FINAL ESTALVI ESTALVI 
Tipus 
Cost energia Cost energia 
(€) (%) 
sense IVA (€) sense IVA (€) 
Il·luminació 3.389,63 1.522,51 1.867,12 55% 
Taula 62: Estalvi econòmic del sistema d'il·luminació. 
9.8.8. Replicavilitat de la mesura adoptada: 
A causa del fet que la major part de la instal·lació ja disposava de tecnologia LED posat que es va renovar 
la instal·lació en 2017, seria una insensatesa dur a terme la MAE següent. Les raons són vàries, començant 
per la que la instal·lació inicial encara no ha sigut rendibilitzada, seguint que li quedarien moltes hores de 
vida. També s'hauria de realitzar una gran inversió inicial per a aconseguir les condicions proposades, 
aconseguint un estalvi energètic decent però bastant millorable si es tinguera una instal·lació inicial sense 
aquesta tecnologia. 
9.8.9. Inversions associades a la mesura proposada: 
MATERIALS 
Equip 
Preu unitari Quantitat Total materials 
(u.) (u.) (€) 
Placa LED 160,00 352,00 56320 
Tub LED 58,47 1,00 58,47 
DUS90CS 205,00 21,00 4305 
DUS360CR-DALI 239,00 57,00 13623 
Total   74306,47 
MÀ D'OBRA INSTAL·LACIÓ 
Temps instal·lació Preu hora Cost unitari Total mà 
(h/(u.)) (€/h) €/(u.) d'obra (€) 
0,3 36,61 10,98 3866,02 
0,15 36,61 5,49 5,49 
0,15 36,61 5,49 115,32 
0,15 36,61 5,49 313,02 
Total   4299,84 
COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS MANTENIMENT 
(€) 
Manteniment Manteniment 
decennal (€/10anys) anual (€/any) 
1572,13 116,67 11,67 
Taula 63: Inversió del sistema d'il·luminació. 
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9.8.10. Estudi del període de retorn de la inversió (PRI) i la taxa interna de retorn (TIR): 
S'ha realitzat un estudi de viabilitat a 20 anys. A simple vista es pot observar que la MAE contemplada en 
aquest punt no resulta rendible. Això és degut principalment al fet que la major part de la instal·lació 
d'il·luminació ja disposava de tecnologia LED. Es corrobora la no rendibilitat mirant l'alt PRI i els valors 
negatius VAN i TIR. 
Io k VAN TIR PRI 
80.178,44 € 2% -49.839,17 € <0 43,21 
Taula 64: Viabilitat del sistema d'il·luminació. 
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9.9. Mesures de millora del sistema de control de les instal·lacions tèrmiques i 
d'il·luminació. 
La millora del sistema de control de la instal·lació d'il·luminació s'ha estudiat en l'apartat anterior, per la 
qual cosa en aquest apartat només s'estudiarà la millora del sistema de les instal·lacions tèrmiques. 
Amb l'objectiu d'unir les últimes tecnologies i realitzar un excel·lent servei a l'efecte de millorar l'eficiència 
energètica i la fiabilitat de la refrigeradora DAIKIN actualment instal·lada, es proposa contractar un pla de 
servei de monitoratge remot. Aquest sistema permetrà, entre moltes altres funcions, establir un règim horari 
de posada en marxa i parada de les instal·lacions en horari laboral diari i en cap de setmana. 
9.9.1. Descripció detallada de la millora d’acord a les circumstàncies particulars de l’edifici: 
9.9.2. Viabilitat tècnica: 
La viabilitat d'aquesta MAE depén únicament de la compatibilitat del pla de servei de monitoratge remot 
amb la refrigeradora DAIKIN, model EWYQ31OF-XS actualment instal·lada. En principi és totalment 
compatible posat que aquesta refrigeradora és relativament moderna (2016). D'altra banda, es fa necessari 
disposar d'un ordinador amb la condició de poder monitorar la refrigeradora. Amb el comentat anteriorment 
es conclou que aquest tipus de millora és tècnicament viable. 
9.9.3. Situació actual: 
El sistema de control de la refrigeradora consisteix en un rellotge programable que activa a aquesta al 
començament de l'horari laboral. 
Per una altra banda, en la Planta baixa, Planta 1a, Planta 2a, Planta 3a, Planta 4a i planta Àtic, es disposa 
d'un dispositiu que fa funció de termòstat i de sonda. Depenent de la temperatura que detecta aquest, el 
sistema de control obrirà un circuit o un altre, deixant passar el líquid termòfor a través d’ell. 
 
Imatge 33: Dispositiu termòstat/sonda. 
9.9.4. Concepte de millora: 
El sistema de control intel·ligent Sistema iCM intelligent Chiller Manager ofereix dos plans de servei de 
monitoratge per als sistemes: 
 
 
Treball de final de grau – Auditoria energètica d’un edifici públic de la Generalitat Valenciana a Alacant 
Alacant (Alacant) 
Página | V-93 
 
 
Imatge 34. Sistema iCM intelligent Chiller Manager 
- iCM estàndar és un control de sistema que conté una biblioteca d'aplicacions preestablides. Aquest 
sistema estàndard es divideix en tres configuracions, d'acord amb la quantitat de refrigeradors i 
perifèrics que pot administrar. 
- iCM personalitzat és un control de sistema gratuït que cobreix aplicacions no incloses en la versió 
estàndard de iCM. 
Aquest tipus de dispositius tenen com avantatges: 
- Alarmes i aplicació web: 
o Alarma i monitoratge d'esdeveniments les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, durant 
tot l'any. 
o Sistema automàtic d'alarma. 
o Rebre les actualitzacions del servei a través de correu electrònic. 
o Accés a l'aplicació web remota de Daikin. 
- Monitoratge actiu: 
o Anàlisi i control del consum d'energia. 
o Programar el funcionament d'una unitat. 
o Anàlisi de diagnòstic i d'alarmes realitzat per especialistes tècnics. 
o Reparació externa d'alarmes. 
o Mobilització intel·ligent de personal autoritzat. 
- Manteniment connectat: 
o Els experts de Daikin proporcionen anàlisis i diagnòstics remots d'alarmes. 
o Servei remot ràpid i fiable. 
o Avantatges del monitoratge remot. 
- Realitzar un seguiment de la seua instal·lació: 
o Rebre informació i impressions sobre tendències en temps real. 
o Accés personal a la interfície basada en web. 
o No es necessita cap programari local. 
- Accés a operaris i especialistes de Daikin: 
o El millor servei de la seua classe. 
o Rebre solucions remotes per a solucionar problemes. 
o Intervencions en aquells casos en els quals siga necessari. 
- Millorar el rendiment del seu sistema: 
o Augment de l'eficiència energètica. 
o Manteniment preventiu per a evitar possibles avaries. 
o Ple compliment de les normatives més recents. 
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9.9.5. Estalvi energètic previst: 
SITUACIÓ INICIAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Calefacció 34.535,16 81.157,63 11.431,14 
Refrigeració 42.411,60 99.667,26 14.038,24 
Ventilació 10.436,01 24.524,62 3.454,32 
Total 87.382,77 205.349,50 28.923,70 
SITUACIÓ FINAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Calefacció 32.808,40 77.099,74 10.859,58 
Refrigeració 40.291,02 94.683,90 13.336,33 
Ventilació 9.914,21 23.298,39 3.281,60 
Total 83.013,63 195.082,03 27.477,51 
ESTALVI TOTAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Calefacció 1.726,76 4.057,88 571,56 
Refrigeració 2.120,58 4.983,36 701,91 
Ventilació 521,80 1.226,23 172,72 
Total 4.369,14 10.267,48 1.446,18 
Taula 65: Estalvi energètic en la instal·lació tèrmica. 
9.9.6. Situació futura: 
Amb la instal·lació del servidor web i el sistema de control de la instal·lació tèrmica es veurà 
substancialment millorat a causa de les múltiples funcions que aquest proporciona ja que mesurar és saber. 
D'altra banda, s'haurà de triar a un encarregat per a gestionar tot aquest tema, el qual tinga accés a un 
ordinador per a poder complir aquesta fi. 
9.9.7. Estalvi econòmic per reducció del consum energètic: 
 INICIAL FINAL ESTALVI ESTALVI 
Tipus 
Cost energia Cost energia 
(€) (%) 
sense IVA (€) sense IVA (€) 
Calefacció 2.868,82 2.725,38 143,44 5% 
Refrigeració 3.523,12 3.346,96 176,16 5% 
Ventilació 866,92 823,57 43,35 5% 
Total 7.258,86 6.895,91 362,94 5% 
Taula 66: Estalvi econòmic en la instal·lació tèrmica. 
9.9.8. Replicavilitat de la mesura adoptada: 
La replicavilitat d'aquesta mesura radica en el fet que l'estalvi que es produeix, depén totalment de la 
configuració que s'estableix, per la qual cosa és de gran importància que l'encarregat del sistema estiga 
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9.9.9. Inversions associades a la mesura proposada: 
MATERIALS 
Equip 
Preu unitari Quantitat Total materials 
(u.) (u.) (€) 
iCM Daikin 4.075,00 1,00 4075 
MÀ D'OBRA INSTAL·LACIÓ 
Temps instal·lació Preu hora Cost unitari Total mà 
(h/(u.)) (€/h) €/(u.) d'obra (€) 
1 36,61 36,61 36,61 
COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS MANTENIMENT 
(€) 
Manteniment Manteniment 
decennal (€/10anys) anual (€/any) 
82,23 724,03 72,40 
Taula 67: Inversió del sistema de control de la instal·lació tèrmica. 
9.9.10. Estudi del període de retorn de la inversió (PRI) i la taxa interna de retorn (TIR): 
S'ha realitzat un estudi de viabilitat a 20 anys per al sistema de control de la instal·lació tèrmica mitjançant 
el qual s'han obtingut els paràmetres següents: 
Io k VAN TIR PRI 
4.193,84 € 2% 556,90 € 3,30% 14,43 
Taula 68: Viabilitat del sistema de control de la instal·lació tèrmica. 
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9.10. Instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar per a ACS. 
L'edifici d'estudi no compte de sistema d'ACS, per la qual cosa no es pot realitzar una instal·lació 
d'aprofitament de l'energia solar per a aquest. 
9.11. Una proposta de sistema de monitoratge, control i gestió de l'energia 
(SGE). 
Amb l'objectiu d'optimitzar el consum elèctric de l'edifici es fa necessari de la implantació d'un sistema de 
monitoratge, control i gestió de l'energia. Aquest s'utilitza per a estudiar els hàbits que se segueixen en 
l'edifici, i així, tractar de millorar-los en la mesura que siga possible. 
A més, aquesta eina ajuda a consumir de manera més responsable, ja que mostra la informació del consum 
a més d'en les unitats estàndard d'energia (kWh), en unitats de diners (€) i en unitats equivalents a la petjada 
de carboni (Kg de CO2), facilitant a entendre la importància que té l'eficiència energètica. Un altre punt a 
destacar és que no fa falta ser un expert en el tema per a poder comprendre els conceptes a tractar, ja que 
es mostra la informació de forma amena i senzilla. 
9.11.1. Descripció detallada de la millora d’acord a les circumstàncies particulars de l’edifici: 
9.11.2. Viabilitat tècnica: 
La instal·lació d'un mesurador de consum elèctric resulta directament viable tècnicament posat que la 
instal·lació d'aquest es realitza en el mateix quadre elèctric sense necessitat d'obra. 
Una vegada s'abraça cada pinça a cadascuna de les fases, es deixa el sensor dins del quadre acuradament, 
prestant especial importància al fet que no es pessiguen cap dels conductors del dispositiu. 
D'altra banda, la instal·lació del hub (transmissor d'informació) únicament necessita una presa de xarxa a 
una distància igual o inferior a 25 m del sensor, ja que es comunica amb ell via bluetooth. En comunicar-
se mitjançant aquesta tecnologia, aquests 25 m es poden convertir en menys depenent del tipus i nombre 
d'envans que existisquen entre tots dos elements. 
9.11.3. Situació actual: 
Actualment en l'edifici no existeix control i gestió de l'energia. Cada planta es gestiona de forma 
independent posat que les funcions que exerceix cadascuna d'elles és diferent. 
9.11.4. Concepte de millora: 
El fet de poder monitorar els consums via online a temps real i poder exportar les dades d'aquests 
mesuraments, dóna l'oportunitat de poder controlar i gestionar l'energia elèctrica de forma molt eficient, ja 
que es poden descobrir patrons de mals hàbits i, d'altra banda, consums vampírics. 
Per a fer aquesta tasca, es proposa instal·lar en cadascuna de les plantes, un mesurador de consum elèctric 
online Efergy. Aquest producte es compon principalment per dos elements: 
- Sensor i Hub: El sensor és el dispositiu que s'encarrega de mesurar el consum elèctric, i el hub, el 
que s'encarrega d'enviar les dades a internet. Tots dos elements es comuniquen entre ells mitjançant 
tecnologia bluetooth. 
- Portal web i App: Des dels dos llocs es pot accedir fàcilment a la informació mesurada a temps real 
o bé consultar l'històric de dades. En qualsevol moment es poden exportar les dades amb la finalitat 
d'analitzar-los en més profunditat. Aquesta interfície destaca pel format fàcil i alhora completa, per 
la qual cosa no fa falta ser un expert per a entendre el consum que s'està realitzant. 
La informació s'actualitza pràcticament de forma instantània, ja que el dispositiu realitza un mesurament 
cada 10 segons, tenint així una bona precisió en la mesura. La informació es mostra tant en unitats d'energia 
(kWh) com en unitats de diners (€) com en unitats equivalents a la petjada de carboni (Kg de CO2). 
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9.11.5. Estalvi energètic previst: 
Aquest estalvi depén tant dels hàbits del personal de l'edifici, com dels possibles consums vampírics 
existents. En la pàgina web d’Efergy s'especifica que es pot produir en el cas més favorable, un estalvi de 
fins al 20% de la factura elèctrica. Cal destacar que aquest estalvi és indirecte, ja que l'aparell en si no 
produeix cap estalvi. L'estalvi vindrà d'actuar en els resultats que proporcione aquest. 
En tractar-se d'un edifici de caràcter administratiu, s'ha estimat un estalvi energètic del 10% posat que els 
consums afectats són, en definitiva, l'ofimàtica i els electrodomèstics. 
SITUACIÓ INICIAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Stand-by 41.041,00 96.446,35 13.584,57 
SITUACIÓ FINAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Stand-by 36.936,90 86.801,72 12.226,11 
ESTALVI TOTAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Stand-by 4.104,10 9.644,63 1.358,46 
Taula 69: Estalvi energètic dels l'Efergy. 
L'energia final en l'estat inicial s'ha obtingut a partir de l'apartat 8.5. Detecció de funcionament d’equips 
fora dels horaris previstos. En aquest apartat es va obtenir el consum mitjà en Stand-by d'una setmana tipus. 
Sabent aquesta mitjana setmanal, i les setmanes que té un any (52), s'obté aquesta energia final en l'estat 
inicial. 
9.11.6. Situació futura: 
Una vegada realitzada la instal·lació, cadascuna de les 7 plantes disposarà d'un mesurador de consum 
elèctric independent. El model que s'ha seleccionat per a la instal·lació ha sigut el Efergy E2 Classic.  
El dispositiu en qüestió permet veure a l'instant el consum elèctric a través de la pàgina web d’Efergy i a 
través de les seues Apps per a Android i iPhone. 
9.11.7. Estalvi econòmic per reducció del consum energètic: 
 INICIAL FINAL ESTALVI ESTALVI 
Tipus 
Cost energia Cost energia 
(€) (%) 
sense IVA (€) sense IVA (€) 
Stand-by 3.409,26 3.068,34 340,93 10% 
Taula 70: Estalvi econòmic dels l'Efergy. 
9.11.8. Replicavilitat de la mesura adoptada: 
La replicavilitat d'aquesta mesura es deu a diverses raons, les quals s'explicaran a continuació: 
- D'una banda, l'estalvi que s'ha plasmat en els apartats anteriors, és estimat, ja que el dispositiu 
Efergy, com es comentava anteriorment, ens permet identificar consums vampírics, però no 
eliminar-los. Per tant, l’Efergy produeix un estalvi indirecte. 
- D'altra banda, l'estalvi produït no es generarà cada any, ja que una vegada s'haja optimitzat per 
complet els hàbits de l'edifici en un determinat període de temps, ja no es podrà continuar estalviant. 
Ara bé, s'hauran de continuar analitzant les dades d'aquest amb la finalitat de no desviar-nos 
d'aquesta situació optima aconseguida. 
- Finalment, es podria replicar el fet que cal analitzar les dades que ens proporciona l’Efergy i, 
posteriorment, saber tractar-los correctament. Per a això, l'encarregat de manipular el dispositiu, 
haurà de tindre una noció sòlida sobre eficiència energètica. 
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9.11.9. Inversions associades a la mesura proposada: 
MATERIALS 
Equip 
Preu unitari Quantitat Total materials 
(u.) (u.) (€) 
Efergy 98,67 7,00 690,697 
MÀ D'OBRA INSTAL·LACIÓ 
Temps instal·lació Preu hora Cost unitari Total mà 
(h/(u.)) (€/h) €/(u.) d'obra (€) 
1 36,61 36,61 256,27 
COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS MANTENIMENT 
(€) 
Manteniment Manteniment 
decennal (€/10anys) anual (€/any) 
18,94 104,14 10,41 
Taula 71: Inversió dels Efergy. 
9.11.10. Estudi del període de retorn de la inversió (PRI) i la taxa interna de retorn (TIR): 
S'ha realitzat un estudi de viabilitat a 20 anys i s'han obtingut els paràmetres següents: 
Io k VAN TIR PRI 
965,91 € 2% 4.438,44 € 24,10% 2,92 
Taula 72: Viabilitat dels Efergy. 
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9.12. Mesures de millora de l'eficiència energètica. 
Amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica de l'edifici en el sistema elèctric, en ofimàtica, sales de 
descans i per a altres consums energètics del centre, s'exposa a continuació un annex detallat amb bones 
pràctiques. 
9.12.1. Descripció detallada de la millora d’acord a les circumstàncies particulars de l’edifici: 
9.12.2. Viabilitat tècnica: 
En tractar-se de canviar hàbits mitjançant la realització de bones pràctiques, aquesta MAE és directament 
viable tècnicament.  
La majoria de les bones pràctiques a tractar en aquest apartat s'implementen canviant hàbits i col·locant 
cartells d'avís o recordatori en certs punts de l'edifici, amb el que únicament s'ha de comprovar que siguen 
visibles i comprensibles pel personal de l'edifici. 
9.12.3. Situació actual: 
En general, després de les diferents visites a l'edifici, es pot concloure que existeix un cert marge de millora 
referent a les bones pràctiques. Encara que algunes de les bones pràctiques que es detallen en aquest apartat 
ja s'estan duent a terme, s'aporta el llistat complet a manera de recordatori. 
9.12.4. Concepte de millora: 
- Seguiment de l'estat dels equips de mesura de consum elèctric Efergy E2 Classic. 
És necessari realitzar un seguiment periòdic de l'estat i de la informació dels diferents equips de mesura de 
consum elèctric, amb la condició de verificar que no hi haja cap anomalia i, en cas d'haver-la, buscar una 
solució. 
Per a solucionar aquest tipus de problemes o uns altres que puguen sorgir al llarg del temps, convindria 
nomenar a algun responsable/s per a aquesta tasca. 
Com es comentava en l'apartat anterior 9.11. Una proposta de sistema de monitoratge, control y gestió de 
l’energia (SGE), l'estalvi del 10% que es produeix és indirecte. L'estalvi directe es genera duent a terme 
bones pràctiques com les que es detallen a continuació: 
- Selecció i senyalització de línies desconnectables en el quadre general o subquadres. 
Aquesta bona pràctica consisteix a seleccionar les línies del quadre principal o dels subquadres que es 
puguen apagar totalment durant el període nocturn, de cap de setmana o festiu. Una vegada s'han identificat 
les línies objecte, es pegarà una etiqueta baix del magneto-tèrmic corresponent. D'aquesta forma, l'última 
persona que abandone l'edifici en finalitzar la jornada, pot desconnectar els magneto-tèrmics marcats 
corresponents amb la condició de minimitzar el consum, ja que s'evita que es quede qualsevol consum 
connectat aigües avall d'aqueixa protecció.  
De la mateixa forma és aconsellable marcar els magneto-tèrmics corresponents a les línies que no s'hagen 
de desconnectar mai. 
- Regletes desconnectables 
La majoria d'aparells electrònics presenten un consum residual en estar connectats a la xarxa elèctrica 
permanentment encara que no estiguen en servei. A això se'l coneix com a consum vampíric. Dit d'una altra 
forma, és el consum dels aparells quan estan en "Stand-by", que és quan estan preparats per a ser usats en 
qualsevol moment amb un comandament a distància o amb un polsador. 
Aquest consum residual sol ser insignificant per a un aparell, ara bé, si ho tenim en compte les 24 h del dia, 
365 dies a l'any, ja no resulta tan insignificant, i menys si en comptes de disposar d'un sol aparell es disposen 
de més. 
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A causa d'això, sempre que siga possible s'haurien de connectar tots els aparells mitjançant una regleta 
desconnectable i, òbviament, desconnectar aquesta de l'interruptor roig quan no es necessite cap dels 
aparells connectats a aquesta. 
Actualment existeixen en el mercat unes regletes especials amb eliminador d'Stand-by. Sens dubte, aquesta 
és l'opció més intel·ligent, ja que no cal estar preocupant-se per desconnectar el botó roig com en el cas de 
l'altra regleta. N'hi ha de dos tipus: 
- Unes que tenen un endoll principal i quan detecten una baixada de consum de l'aparell connectat a 
aqueix endoll, desconnecten la resta d'aparells. Aquestes solen tindre un altre endoll que no es 
desconnecta mai, específic per a aparells que necessiten estar sempre connectats. 
- Unes altres amb un xicotet receptor que es pot configurar per a encendre i apagar la regleta amb 
algun botó del comandament a distància del televisor. D'aquesta forma, en apagar el televisor, 
apaguem tots els perifèrics que tinguem associats i posteriorment, en tornar-la a encendre, es tornen 
a activar els perifèrics. L'avantatge d'aquestes és que ens evitem el consum vampíric del que estiga 
endollat en l'endoll principal. 
Com a conclusió, s'haurien de connectar sempre que siga possible, tots els aparells o bé a una regleta 
desconnectable estàndard, o a una especial amb eliminador d'Stand-by. 
- Equips informàtics 
Configurar per defecte els equips informàtics perquè entren en manera de suspensió al cap de 5 minuts de 
no utilització. Cal recordar que posat que l'ordinador es queda en Stand-by, s'activa pràcticament 
instantàniament, però també presenta un consum vampíric. 
D'altra banda, es pot optar per la manera d'hibernació. En aquesta manera, el sistema operatiu realitza un 
bolcat de la memòria al disc dur, i l'ordinador s'apaga completament. L'activació de l'equip tarda uns segons, 
però no presenta un consum vampíric i a més, és més ràpid que un encés normal. 
- Recordatori: apagar les llums 
S'ha d'intentar apagar les llums de qualsevol espai de l'edifici que no es vaja a utilitzar en eixir d’ell. La 
millor manera de dur a terme aquesta tasca és recordant-la mitjançant cartells i adhesius en els mateixos 
interruptors. 
Com a conclusió, els diferents Efergy situats en les diferents plantes de l'edifici, donen informació d'on es 
podria estalviar energia elèctrica, mentre que les encarregades de dur a terme aquesta tasca, són les bones 
pràctiques nomenades anteriorment. 
- Recordatori: portes tancades 
La millor manera d'assegurar el confort tèrmic, amb una menor despesa en calefacció, és mantindre les 
portes exteriors tancades el màxim temps possible. Ja que es tracta d'una faena complicada, és convenient 
penjar cartells recordatoris que indiquen això. En aquest mateix sentit, s'evitarà tindre més d'una porta 
oberta en l'edifici amb la condició d'evitar corrents d'aire. 
- Ventilació nocturna 
Amb l'objectiu de millorar les condicions tèrmiques de l'edifici durant els mesos càlids, sempre que les 
condicions de seguretat ho permeten, es poden deixar algunes finestres obertes amb la finalitat de generar 
un corrent d'aire que afavorisca la ventilació nocturna. De no ser possible durant la nit, es pot realitzar 
aquesta pràctica durant la primera hora del matí. 
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- Reposició d'enllumenat/altres aparells 
Actualment existeix quasi qualsevol sistema d'il·luminació amb el seu equivalent en tecnologia LED, i 
donat el gran desenvolupament que ha tingut aquesta tecnologia durant els últims anys, s'han reduït els 
costos de producció, per la qual cosa els preus són raonablement assequibles.  
Això vol dir que quan un equip d'il·luminació necessite ser substituït, s'hauria d'anar reposant pel seu 
equivalent en LED. En l'edifici en qüestió es compta amb pràcticament tota la instal·lació d'il·luminació 
amb tecnologia LED, però de quedar alguna lluminària sense aquesta tecnologia, s'aconsella aquesta 
pràctica. 
Aquesta també és una estratègia energètica a llarg termini ja que a mesura que es va rendibilitzant la 
instal·lació actual, s'optimitza la nova instal·lació, aprofitant-nos dels avantatges que aquesta suposa. A 
més, amb aquesta estratègia no es realitza una gran inversió inicial. 
Respecte a l'adquisició de nous aparells, s'ha de tindre en compte la seua etiqueta energètica ja que amb l'ús 
d'un aparell de major eficiència, malgrat realitzar una inversió inicial segurament més elevada, s'obté un 
major estalvi energètic i econòmic amb el pas del temps. 
9.12.5. Estalvi energètic previst: 
Els diferents apartats d'estudi de les bones pràctiques relacionades amb el tema elèctric com són la 
senyalització de les línies desconectables, regletes desconectables, equips informàtics o recordatori d'apagar 
les llums, estan especificats en l'apartat anterior 9.11 Una proposta de sistema de monitoratge, control y 
gestió de l’energia (SGE). 
L'estalvi produït per les bones pràctiques relacionades amb el tema clima de l'edifici tals com el recordar 
tancar les portes i la realitzar la ventilació nocturna, suposen al voltant d'un 2% d'estalvi en energia. 
SITUACIÓ INICIAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Calefacció 34.535,16 81.157,63 11.431,14 
Refrigeració 42.411,60 99.667,26 14.038,24 
Ventilació 10.436,01 24.524,62 3.454,32 
Total 87.382,77 205.349,50 28.923,70 
SITUACIÓ FINAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Calefacció 33.844,46 79.534,47 11.202,52 
Refrigeració 41.563,37 97.673,91 13.757,47 
Ventilació 10.227,29 24.034,13 3.385,23 
Total 85.635,11 201.242,51 28.345,22 
ESTALVI TOTAL 
Tipus Total e. final (kWh/any) Consum e. Primària (kWh/any) Total emissions CO2 (kgCO2/any) 
Calefacció 690,70 1.623,15 228,62 
Refrigeració 848,23 1.993,35 280,76 
Ventilació 208,72 490,49 69,09 
Total 1.747,66 4.106,99 578,47 
Taula 73: Estalvi energètic per bones pràctiques. 
9.12.6. Situació futura: 
En una situació futura optima, s'aconseguiria un personal amb una base d'eficiència energètica i amb 
consciència ecològica. 
El fet de conéixer els estalvis possibles tant energètics com econòmics i també la reducció de CO2, afavoreix 
adaptar la nova rutina. De l'actitud del personal depenen per complet els resultats, per la qual cosa és molt 
aconsellable que es tinguen en compte totes les pràctiques. 
 
Roberto Martín Redondo 
Pàgina|V-102 
9.12.7. Estalvi econòmic per reducció del consum energètic: 
 INICIAL FINAL ESTALVI ESTALVI 
Tipus 
Cost energia Cost energia 
(€) (%) 
sense IVA (€) sense IVA (€) 
Calefacció 2.868,82 2.811,45 57,38 2% 
Refrigeració 3.523,12 3.452,65 70,46 2% 
Ventilació 866,92 849,58 17,34 2% 
Total 7.258,86 7.113,68 145,18 2% 
Taula 74: Estalvi econòmic per bones pràctiques. 
9.12.8. Replicavilitat de la mesura adoptada: 
A aquesta MAE no se li pot replicar res pel fet que no presenta cap inconvenient. 
9.12.9. Inversions associades a la mesura proposada: 
No es realitza cap inversió. 
9.12.10. Estudi del període de retorn de la inversió (PRI) i la taxa interna de retorn (TIR): 
Com no es realitza cap inversió, no hi ha període de retorn de la inversió (PRI) ni taxa interna de retorn 
(TIR). 
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VI. PLEC DE CONDICIONS 
1. COMPROMÍS D'ADQUISICIÓ DE MITJANS 
L'equip de treball mínim requerit per a l'execució del contracte serà el següent: 
- Un Cap de Projecte responsable del treball objecte del contracte. Titulació d'Enginyer Industrial, o 
Arquitecte o els seus equivalents (graus + màster), amb una experiència acreditada mínima de 5 
anys desenvolupant projectes d'auditories energètiques en edificis d'ús no residencial. El Cap de 
Projecte actuarà com a interlocutor amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, validarà els informes d'auditoria i realitzarà les gestions necessàries per a la bona 
fi del contracte. 
- 2 Consultors Tècnics Energètics amb una titulació universitària de, de grau mitjà o superior, que 
els habilite com a tècnics competents en matèria d'auditories energètiques, amb una experiència 
acreditada mínima de 5 anys en realització d'auditories energètiques a edificis o indústries. 
- 1 Tècnic Ajudant. Titulació mínima d'FP-II d'especialitats energètiques, mecàniques i/o 
elèctriques, amb una experiència acreditada mínima de 3 anys participant en projectes d'eficiència 
energètica i/o auditories energètiques. 
L'empresa adjudicatària haurà de desenvolupar l’auditoria energètica amb els recursos humans presentats 
en la licitació. En el cas d'alguna modificació del grup de treball, haurà d'enviar-se a la Conselleria 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, previ al començament de l'auditoria, 
currículum i una sol·licitud per escrit per a incloure al tècnic en el grup de treball. 
Les empreses licitadores per a participar en la present licitació hauran de presentar: 
- Annex I oferta econòmica. 
- Annex II declaració de pertinença de grup d'empreses. 
- Annex III Compromís d'adscripció de mitjans. La titulació i experiència professional haurà 
d'acreditar-se aportant, al costat de l'Annex III, les corresponents titulacions acadèmiques, 
currículums i certificats de vida laboral de cadascun dels membres de l'equip auditor, tant dels 
mitjans obligatoris com dels addicionals previstos en la condició huitena, criteris d'adjudicació. 
El compromís d'adscripció de mitjans s'integrarà en el contracte tenint el caràcter d'obligació essencial als 
efectes previstos en l'article 211.1.f) de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
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2. MITJANS MATERIALS 
El licitador haurà de disposar dels mitjans materials necessaris per a la realització de les mesures 
específiques que complementen les que es poden obtindre de la lectura dels instruments ja existents o de 
les factures d'electricitat, i que siguen necessàries per a la correcta elaboració de l’auditoria energètica. 
Els mitjans que s'indiquen a continuació són imprescindibles per a realitzar l'auditoria energètica, si bé 
l'empresa adjudicatària podrà fer ús, a més, d'altres equips que considere oportuns per a la correcta 
consecució dels objectius: 
Analitzador de xarxes elèctriques per a mesuraments en quadres elèctrics. 
- Pinces amperimètriques/watimétrica. 
- Termohigròmetre digital. 
- Cabalímetre d'ultrasons. 
- Equips que permeten l'obtenció de dades per a la determinació del COP i el EER de les bombes de 
calor i equips de climatització 
- Termòmetre digital amb sondes (contacte i aire/gasos). 
- Luxímetre. 
- Càmera termogràfica. 
- Equips per a mesurament de dimensions i distàncies. 
Tots els equips que s'utilitzen hauran d'estar calibrats. 
Així mateix, es dotarà en tot moment al personal assignat al projecte del material necessari per al correcte 
desenvolupament de les seues funcions, entre els quals s'haurà d'incloure els mitjans informàtics de 
Maquinari i Programari necessari per a l'execució dels treballs. 
En aquest sentit, s'haurà d'incloure una relació dels locals, equipament tecnològic i telefònic i altres recursos 
que el licitador considere necessaris, detallant quantitats, prestacions i característiques a assignar per a la 
realització dels treballs del contracte per a garantir la consecució dels objectius. 
Els treballs es realitzaran en dependències de l'adjudicatària, sent a més necessari el desplaçament del 
personal assignat als diferents edificis objecte d'aquest treball per a la presa de dades, mesuraments i 
reunions amb els responsables d'aquests, i a les dependències de la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball i/o IVACE Energia per a reunions de coordinació i/o seguiment. 
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VII. MEDICIONS 
Després de la recollida d’informació general i dels subministraments energètics dels quals disposa l’edifici 
i després de realitzar l’avaluació energètica inicial, el següent pas va consistir en una campanya de 
mesuraments al mateix edifici de la Delegació S.T. D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball d’Alacant. 
La campanya de mesuraments es va dividir en dos visites a l’edifici per a recopilar informació de camp. La 
primera visita es va realitzar el dia 21 de novembre de 2018, i en aquest cas es van fer tots els inventaris, 
equipament, il·luminació, equips de climatització, sistemes d’extinció d’incendis, equips autònoms, equips 
informàtics, etc. 
A més a més, amb la col·laboració del personal responsable de l’edifici, es van confirmar horaris de 
funcionament i es van visitar totes les zones de l’edifici planta per planta, realitzant un inventari amb 
profunditat de tots els elements energètics que existeixen i un complet reportatge fotogràfic. 
Aquest mateix dia, donat que es disposava de la corba de càrrega de consum general de l’edifici facilitada 
per la companyia subministradora, es va instal·lar un analitzador de xarxes Chauvin Arnoux PEL103 a la 
derivació principal de climatització per a registrar els consums generals i comprovar-ne el comportament 
d’aquest sistema i, amb la comparació amb els consums generals de l’edifici, poder realitzar una anàlisi 
energètic per diferències. 
 













Imatge 36. Chauvin Arnoux PEL 103. Instal·lació derivació individual climatització. Mode Registre. 
 
Imatge 37. Refencia de tensió “cocodrils”. Chauvin Arnoux PEL 103. Interior del quadre. 
 
Imatge 38. Elements toroïdals per a la mesura de la intensitat. Chauvin Arnoux PEL 103. Interior del quadre. 
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Una vegada instal·lat l’equip de mesura i posada en marxa (registre), es van realitzar, donat que era dijous 
a la vesprada i l’edifici encara estava en funcionament, mesuraments dels nivells lumínics de les principals 
zones de treball, tenint en compte que no existira aportació de llum natural. 
 















Imatge 41. Exemple de Pressa de mesures lumíniques. 4ª Planta. 
Els nivells lumínics obtinguts en la campanya de mesuraments per zones s’inclouen en l’ANNEX II. 
RESULTATS DE LES CAMPANYES DE MESURAMENTS. 
La segona visita corresponent al període de mesuraments va ser realitzada el dia 20 de desembre de 
2018. En aquesta ocasió es va retirar l’equip de mesura Cahovin Arnoux amb un període de registre total 
de 29 dies. 
A més a més, en aquesta ocasió s’aprofita per a revisar l’inventari i realitzar un estudi termogràfic dels 
tancaments i de la instal·lació de climatització.  
També, mitjançant termòmetres instal·lats a la refredadora, es van comprovar pressions de compressió de 
treball del circuit primari i temperatures i pressions d’impulsió i retorn del circuit secundari, a més de les 
temperatures exteriors per obtenir l’eficiència de l’equip que queda recollida al certificat energètic de 
l’edifici.  
La informació recopilada a les visites realitzades junt amb la informació rebuda de l’edifici es considerà 
suficient per a elaborar un informe final complet i amb garanties de complir en els objectius establerts als 
plecs. 
 
Imatge 42. Circuit de baixa pressió línia de líquid. Refredadora 8 bar. 
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Imatge 43. Circuit d’alta pressió línia de gas. Refredadora 24 bar. 
 
Imatge 44. Circuit d'impulsió. Tª 40 ºC - 1 bar. 
 
Imatge 45. Circuït de retorn. Tª 20 ºC - 1 bar.  
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VIII. PLA D’INVERSIONS 
Es recorda que el consum energètic anual de l'edifici és de 190.250 kWh i que el cost anual mitjà (sense IVA) és de 31.088,90 €. A continuació, es mostra la taula 
on es resumeixen totes les MAEs amb els seus corresponents paràmetres: 
PLA D'INVERSIONS 
MAE NOMBRE Io (€) k (%) VAN (€) TIR (%) PRI (any) 
Estalvi 
(€/any) (kWh/any) (%) 
Bones pràctiques 8.12 0,00 2% - - 0,00 145,18 1.747,66 0,92% 
Sistema control i gestió de l'energia 8.11 965,91 2% 4.438,44 24% 2,92 340,93 4.104,10 2,16% 
Instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia 
solar per a ACS 8.10 - - - - - - - - 
Sistema de control de la instal·lació tèrmica 8.9 4.193,84 2% 556,90 3% 14,43 362,94 4.369,14 2,30% 
Substitució sistema d'il·luminació 8.8 80.178,44 2% <0 <0 43,21 1.867,12 22.476,53 11,81% 
Variador de freqüència en el grup de bombeig 8.7.1 1.336,03 2% 3.412,02 21% 4,60 300,79 3.620,93 1,90% 
Variador de freqüència en sistema de elevació 8.7.2 445,34 2% <0 <0 26,45 27,25 328,05 0,17% 
Mesures de millora de l'eficiència energètica en les 
instal·lacions de climatització i ACS 8.6 - - - - - - - - 
Substitució dels equips de producció d'ACS 8.5 - - - - - - - - 
Substitució dels equips de fred i calor 8.4 - - - - - - - - 
Renovació dels tancaments de murs 8.3 - - - - - - - - 
Renovació de les finestres per altres amb baixa 
transmitància tèrmica 8.2 - - - - - - - - 
Optimització de la facturació elèctrica 8.1 0,00 2% - - 0,00 3.888,81 0,00 0,00% 
Total - 965,91 - - - - 4.374,91 5.851,76 3,08% 
Taula 75: Pla d'inversions. 
Les cel·les amb farciment de color roig, corresponen a les MAEs que no s'han pogut considerar en aquest pla d'inversions pel fet que el seu període de retorn es superior 
a l’establert de 3 anys pel plec de condicions. D’altra banda, les cel·les amb farciment taronja corresponen a les MAEs que no s'han dut a terme perquè no aplicaven a 
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Com es pot apreciar en la taula anterior, l'estalvi generat per les MAEs que compleixen amb les condicions 
exigides pel plec ha sigut de 5.851.76 kWh/any. Es un percentatge xicotet respecte al consum total de 
l'edifici, al voltant del 3%, però en aquest cas, tenint en compte els tipus d'instal·lacions existents d'alta 
eficiència com la d'il·luminació o la de climatització, és complicat millorar les instal·lacions i obtindre 
períodes de retorn simples (1-3 anys) basats en l'estalvi energètic. També és interessant destacar que les 
MAEs que no s'han pogut considerar tenen períodes de retorn més elevats, però no per això deixen de ser 
rendibles en alguns casos, com queda comprovat amb l'estudi realitzat. 
D'altra banda, també resulta d'especial importància el fet que s'ha generat un estalvi econòmic de 4.374,91 
€/any, que correspon al 14% del cost anual mitjà (sense IVA) de l’edifici. Aquest estalvi econòmic es 
diferencia tant de l'energètic percentualment a causa de la mesura estudiada en el punt 8.1. Optimització de 
la facturació elèctrica, en la qual, es realitza un ajust de potència, fet que només produeix estalvi econòmic. 
A continuació es justifica el perquè no s'ha pogut aconseguir un període de retor d’entre 1 i 3 anys. Això 
s'ha degut principalment a dos punts: 
- Primerament, com es porta comentant al llarg del document, el sistema d'il·luminació actual va ser 
renovat en 2017, per la qual cosa la potència instal·lada en aquest sentit s’ha disminuït molt 
probablement en més d'un 50% i per tant, el nou sistema d'il·luminació proposat, ni aconsegueix 
l'estalvi inicial que s'aconsegueix en canviar de tecnologia estàndard a LED, ni aconsegueix el 
període de retorn que s'exigeix. Per tant, no podem comptar amb aquesta mesura per a la inversió. 
Aquest motiu és molt rellevant, ja que en aquesta renovació del 2017, es va estalviar 
aproximadament el 20% del consum general de l'edifici, que és el que es demana actualment. 
- Per altra banda, el sistema actual de climatització és general per a totes les plantes. La climatització 
d'aquest es realitza amb un equip refrigeradora amb bomba de calor d'alta eficiència DAIKIN, 
instal·lada en 2016 amb un elevat rendiment estacional. El sistema també compta amb un depòsit 
d'inèrcia, millorant així encara més l'eficiència energètica del sistema hidràulic. Això fa que no es 
puga estalviar molt en aquest sistema.  
Com a conclusió s'extrau que, en tindre els dos consums principals de l'edifici molt eficients, és més 
complicat aconseguir estalvis significatius en caràcter general. 
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IX. PLANS 
S: SITUACIÓ Y EMPLAÇAMENT 
S1 - SITUACIÓ EMPLAÇAMENT 
A: ZONIFICACIÓ 
A1 - ZONIFICACIÓ. PLANTA SOTERRANI 
A2 - ZONIFICACIÓ. PLANTA BAIXA 
A3 - ZONIFICACIÓ. PLANTA PRIMERA 
A4 - ZONIFICACIÓ. PLANTA SEGONA 
A5 - ZONIFICACIÓ. PLANTA TERCERA 
A6 - ZONIFICACIÓ. PLANTA QUARTA 
A7 - ZONIFICACIÓ. PLANTA CINQUENA 
B: INSTAL·LACIONS ACTUALS 
B1 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ACTUAL. PLANTA SOTERRANI 
B2 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ACTUAL. PLANTA BAIXA 
B3 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ACTUAL. PLANTA PRIERA 
B4 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ACTUAL. PLANTA SEGONA 
B5 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ACTUAL. PLANTA TERCERA 
B6 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ACTUAL. PLANTA QUARTA 
B7 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ACTUAL. PLANTA CINQUENA 
B8 - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA ACTUAL. PLANTA SOTERRANI 
B9 - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA ACTUAL. PLANTA BAIXA 
B10 - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA ACTUAL. PLANTA PRIERA 
B11 - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA ACTUAL. PLANTA SEGONA 
B12 - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA ACTUAL. PLANTA TERCERA 
B13 - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA ACTUAL. PLANTA QUARTA 
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X. ANNEXOS 
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2. ANNEX I. INVENTARI SEGONS QUADRE I 
1.- DATOS EMPRESA CONSULTORA 
Nombre empresa consultora: Engitec Projectes d'Enginyeria, S.L. C.I.F.:  
Responsable auditoría: Responsable auditoría     
Descripción equipo auditores:       
Auditor 1: Auditor 1 Función: Responsable ejecución 
Auditor 2: Auditor 2 Función: Realización de Auditoría 
Auditor 3: Auditor 3 Función: Trabajos de campo y desarrollo 
Auditor 4: Auditor 4 Función: Trabajos de campo y desarrollo 
Auditor 5: Auditor 5 Función: Realización de Auditoría 
2.- DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
2.1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Edificio: DELEGACIÓ S.T. D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 
Dirección Cl. Reyes Católicos, 44 
Población Alicante Código Postal: 03003 Provincia: Alicante 
2.2.- CONTACTO RESPONSABLE ENERGÉTICO EDIFICIO 
Nombre y apellidos: Responsable energético 
Cargo: Secretario Territorial 
Teléfono de contacto:  e-mail:  
2.3.- DATOS DE UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Año de construcción: 1994 
Nº de Usuarios: 170 
Nº de Plantas: 7 
Total superficie construida (m2): 4.011,28 
Total superficie útil (m2): 3.613,24 
Total superficie calefactada (m2): 2.372,36 
Total superficie refrigerada (m2): 2.372,36 
Total superficie iluminada (m2): 3.567,74 
Descripción de uso de la superficie útil: 
Zona Administración (m2): 2.372,36 
Zonas comunes (pasillos, hall, etc.) (m2): 462,53 
Salas de servidores y salas técnicas (m2): 202,25 
Otros usos (Archivos generales) (m2): 513,24 
Otros usos (Rampa garaje) (m2): 39,40 
Otros usos (Terrazas) (m2): 23,46 
3.- CONSUMOS Y GASTOS ENERGÉTICOS 
Electricidad (desde octubre 2016 al noviembre 2018) 
Empresa distribuidora: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
Nº Suministros: 1 
Suministro Nº 1: 
CUPS:  
Peaje de acceso 3.1A 
Empresa comercializadora: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
Tipo de contrato: 3P 
Potencia contratada (kW): PP: 160 kW   PLL: 160 kW   PV: 260 kW 
Consumo anual (kWh/Año): 190.250 
Gasto anual electricidad (€/Año, IVA no incluido): 31.089 
TOTAL 
Potencia contratada (kW): PP: 160 kW   PLL: 160 kW   PV: 260 kW 
Consumo anual (kWh/Año): 190.250 
Gasto anual electricidad (€/Año, IVA no incluido): 31.089 
4.- ENVOLVENTE TÉRMICA 
Zona climática: B4 
Tipo de edificación: Convencional 
Ubicación: Entre medianeras 
4.1- REFORMAS REALIZADAS 
Año de la última reforma constructiva importante: ---- 
Descripción de la reforma: ---- 
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¿Está previsto realizar alguna reforma o rehabilitación de los cerramientos del edificio? NO 
En caso afirmativo, ¿Qué porcentaje el total abarcaría la reforma? ---- 
4.2- CARACTERÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 
Fachadas: 
Superficie total de fachada (m2): 1.397,30 
Tipo de aislamiento de la fachada: Poliuretano proyectado 
¿Tiene cámara de aire? NO 
Transmitancia térmica media o estimada de la fachada (W/m2K): 1,14 
Cubiertas: 
Superficie total de cubierta: 638,47 
Tipo principal de cubierta: Plana 
Tipo de aislamiento de la cubierta: Poliuretano proyectado 
Transmitancia térmica media o estimada de la cubierta (W/m2K): 0,53 
Huecos: 
Retranqueo (cm): 25 
% de huecos de fachada orientación NO (1): 0 
% de huecos de fachada orientación NE (1): 31,87 
% de huecos de fachada orientación SO (1): 0 
% de huecos de fachada orientación SE (1): 31,87 
Tipo de vidrio: Doble acristalamiento 4+6+4 
Tipo de carpintería: Aluminio sin rotura de puente térmico 
Grado de estanqueidad de la carpintería: 4A 
Protecciones solares: Persianas venecianas, estores y toldos 
(1) Porcentaje del área total de la fachada ocupada por los huecos (vidrio+marco), siendo un hueco cualquier elemento semitransparente en la 
envolvente del edificio. Comprende ventanas y puertas acristaladas situados en los cerramientos de la envolvente del edificio. 
5.- SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
Bombas de calor (indicar para cada bomba de calor):  
Denominación: DAIKIN Modelo:EWYQ310F-XS 
Nº Bombas de Calor iguales: 1 
Tipo de Bomba de Calor: Aire-agua 
Refrigerante: R-410A 
Potencia térmica nominal por B.C. (kW térmicos)(3): 329 
Potencia eléctrica nominal por B.C. (kW eléctricos)(3): 102 
Temperatura de producción (ºC): 35 
Si tiene resistencia eléctrica de apoyo, potencia eléctrica (kW eléctricos): NO 
Año de instalación de cada Bomba de Calor: 2016 
Potencia nominal de las Bombas de Calor (kW térmicos)(3): 329 kW 
Bombas de calor (indicar para cada bomba de calor):  
Denominación: TOPAIR Modelo: RAE-PC462 (Frío/Calor) - EQUIPO DE RESERVA 
Nº Bombas de Calor iguales: 1 
Tipo de Bomba de Calor: Aire-agua 
Refrigerante: R-22 
Potencia térmica nominal por B.C. (kW térmicos)(3): 145 
Potencia eléctrica nominal por B.C. (kW eléctricos)(3): 3x48  
Temperatura de producción (ºC): 35 
Si tiene resistencia eléctrica de apoyo, potencia eléctrica (kW eléctricos): NO 
Año de instalación de cada Bomba de Calor: 1994 
Potencia nominal de las Bombas de Calor (kW térmicos)(3): 145 
Equipos autónomos (expansión directa): 
Denominación: GENERAL              Modelo: AOHR18LCL 
Nº equipos: 1 
Potencia térmica nominal total en equipos autónomos (kW térmicos)(3): 6,25 
Potencia eléctrica nominal total en equipos autónomos (kW eléctricos)(3): 1,73 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Año de instalación de los equipos autónomos: ---- 
Equipos autónomos (expansión directa): 
Denominación:  Mitsubishi Electric Modelo:PUHZ-G125VHA2 
Nº equipos: 1 
Potencia térmica nominal total en equipos autónomos (kW térmicos)(3): 14 
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Potencia eléctrica nominal total en equipos autónomos (kW eléctricos)(3): 4,98 
Tipo de control: Mando de pared 
Año de instalación de los equipos autónomos: ---- 
Equipos autónomos (expansión directa): 
Denominación: GENERAL - Modelo: AOG18UNBKL 
Nº equipos: 1 
Potencia térmica nominal total en equipos autónomos (kW térmicos)(3): 6 
Potencia eléctrica nominal total en equipos autónomos (kW eléctricos)(3): 1,66 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Año de instalación de los equipos autónomos: ---- 
(2) Según RD 275/1995.                                                                                                                                (3) Según condiciones Eurovent, si es 
visible la placa de características. 
Control generadores de calor: indicar para cada generador de calor 
Tipo de control de los generadores de calor: Control termostático por zonas 
¿Existen sistemas de gestión de calefacción? NO 
Horario de encendido/apagado de los generadores de calor: L-V: de 7:30 h a 16:30h. J: de 7:30 h a 20:00 h. 
Periodo de calefacción: Del 01/12 al 01/03 
Características del sistema de distribución de calefacción: Realizar una descripción 
del sistema de distribución interior del sistema de calefacción: 
La edificación se acondiciona por medio de la 
unidad enfriadora de agua con bomba de calor 
DAIKIN. Por el interior de las distintas plantas se 
acondicionan mediante fan-coils las zonas donde 
están ubicados, además de climatizadores que 
aportan el aire exterior. La unidad central enfriadora 
se conexiona con los distintos fan-coils y 
climatizador por medio de tuberías de acero 
galvanizado, calorifugada con coquilla de Armaflex. 
Unidades terminales (hacer inventario de las más representativas) 
Climatizador: TECNIVEL INDUSTRIAL Modelo: CVF-13-BE 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 81,41 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         4 
Nº de unidades: 1 
Tipo de control del climatizador: Por termostato 
Climatizador: TECNIVEL INDUSTRIAL Modelo: CVF-5-BE 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 37,22 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         1,1 
Nº de unidades: 1 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Climatizador: TECNIVEL INDUSTRIAL Modelo: CVF-4-BE 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 25,58 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,74 
Nº de unidades: 4 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Fan-Coils: TECNIVEL VHC-110 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 7,89 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,29 
Nº de unidades: 17 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Fan-Coils: TECNIVEL VHC-75 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 4,96 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,2 
Nº de unidades: 6 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Fan-Coils: TECNIVEL VHC-50 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 3,51 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,144 
Nº de unidades: 17 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Fan-Coils: TECNIVEL VHC-44 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 2,9 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,095 
Nº de unidades: 4 
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Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Unidades de expansión directa: GENERAL Modelo: ASHA18LCC 
Potencia térmica nominal total en calefacción (kW térmicos): 6,25 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos): Impulsado por la unidad exterior 
Nº unidades: 1 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Unidades de expansión directa: Mitsubishi Electric PCA-RP125CA 
Potencia térmica nominal total en calefacción (kW térmicos): 14 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos): Impulsado por la unidad exterior 
Nº unidades: 1 
Tipo de control: Mando de pared 
Unidades de expansión directa: GENERAL Modelo: ABG18UBBJ 
Potencia térmica nominal total en calefacción (kW térmicos): 6 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos): 0,4 
Nº unidades: 1 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Conductos 
Estado aislamiento tuberías y conductos En buen estado  
6.- SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 
Máquinas enfriadoras (indicar para cada máquina enfriadora): 
Denominación:  DAIKIN Modelo:EWYQ310F-XS 
Nº máquinas enfriadoras iguales: 1 
Tipo de máquina enfriadora: Aire-agua 
Potencia térmica nominal por máq. enfriadora (kW térmicos)(3): 304 
Potencia eléctrica nominal por máq. enfriadora (kW eléctricos)(3): 102 
Temperatura de producción (ºC): 35 
Tipo de condensación: Aire 
Potencia eléctrica consumida por la/las torres (kW eléctricos):   
Año de instalación por máq. enfriadora: 2016 
Potencia térmica nominal total en máq. enfriadoras (kW térmicos)(3): 304 
Máquinas enfriadoras (indicar para cada máquina enfriadora):  
Denominación:  TOPAIR Modelo: RAE-PC462 (Frío/Calor) - EQUIPO DE RESERVA 
Nº máquinas enfriadoras iguales: 1 
Tipo de máquina enfriadora: Aire-agua 
Potencia térmica nominal por máq. enfriadora (kW térmicos)(3): 125 
Potencia eléctrica nominal por máq. enfriadora (kW eléctricos)(3): 48 
Temperatura de producción (ºC): 35 
Tipo de condensación: Aire 
Potencia eléctrica consumida por la/las torres (kW eléctricos):   
Año de instalación por máq. enfriadora: 1994 
Potencia térmica nominal total en máq. enfriadoras (kW térmicos)(3): 125 
Equipos autónomos (expansión directa): 
Denominación: Mitsubishi Electric - Modelo PU-P3VGAA.UK 
Nº equipos: 1 
Potencia térmica nominal total de equipos autónomos (kW térmicos)(3): 7,7 
Potencia eléctrica nominal total de equipos autónomos (kW eléctricos)(3): 3,27 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Año de instalación de los equipos autónomos: ---- 
Equipos autónomos (expansión directa): 
Denominación: GENERAL  - Modelo: AOG30FNBDL 
Nº equipos: 1 
Potencia térmica nominal total de equipos autónomos (kW térmicos)(3): 7,9 
Potencia eléctrica nominal total de equipos autónomos (kW eléctricos)(3): 2,75 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Año de instalación de los equipos autónomos: ---- 
Equipos autónomos (expansión directa): 
Denominación: GENERAL - Modelo: AOHR18LCL 
Nº equipos: 1 
Potencia térmica nominal total de equipos autónomos (kW térmicos)(3): 5,2 
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Potencia eléctrica nominal total de equipos autónomos (kW eléctricos)(3): 1,72 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Año de instalación de los equipos autónomos: ---- 
Equipos autónomos (expansión directa): 
Denominación:  Mitsubishi Electric - Modelo: PUHZ-G125VHA2 
Nº equipos: 1 
Potencia térmica nominal total en equipos autónomos (kW térmicos)(3): 12,3 
Potencia eléctrica nominal total en equipos autónomos (kW eléctricos)(3): 4,38 
Tipo de control: Mando de pared 
Año de instalación de los equipos autónomos: ---- 
Equipos autónomos (expansión directa): 
Denominación: GENERAL - Modelo: AOG18UNBKL 
Nº equipos: 1 
Potencia térmica nominal total en equipos autónomos (kW térmicos)(3): 5,2 
Potencia eléctrica nominal total en equipos autónomos (kW eléctricos)(3): 1,62 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Año de instalación de los equipos autónomos: ---- 
Control Generador en frío: DAIKIN - Modelo:EWYQ310F-XS 
Tipo de control de los generadores de frío: Termostato 
¿Existe sistema de gestión de la refrigeración? NO 
Horario de encendido/apagado de los generadores: L-V: de 7:30 h a 16:30h. J: de 7:30 h a 20:00 h. 
Período de refrigeración: del 01/05 al 01/10 
Características del sistema de refrigeración: Realizar una descripción del sistema de 
distribución interior del sistema de refrigeración: 
La edificación se acondiciona por medio de la 
unidad enfriadora de agua con bomba de calor 
DAIKIN. Por el interior de las distintas plantas se 
acondicionan mediante fan-coils las zonas donde 
están ubicados, además de climatizadores que 
aportan el aire exterior. La unidad central enfriadora 
se conexiona con los distintos fan-coils y 
climatizador por medio de tuberías de acero 
galvanizado, calorifugada con coquilla de Armaflex. 
Unidades terminales (hacer inventario de las respectivas) 
Climatizador: TECNIVEL INDUSTRIAL Modelo: CVF-13-BE 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 81,41 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         4 
Nº de unidades: 1 
Tipo de control del climatizador: Por termostato 
Climatizador: TECNIVEL INDUSTRIAL Modelo: CVF-5-BE 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 37,22 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         1,1 
Nº de unidades: 1 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Climatizador: TECNIVEL INDUSTRIAL Modelo: CVF-4-BE 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 25,58 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,74 
Nº de unidades: 4 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Fan-Coils: TECNIVEL VHC-110 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 6,77 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,075 
Nº de unidades: 17 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Fan-Coils: TECNIVEL VHC-75 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 4,25 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,056 
Nº de unidades: 6 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Fan-Coils: TECNIVEL VHC-50 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 3,07 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,045 
Nº de unidades: 17 
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Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Fan-Coils: TECNIVEL VHC-44 
Potencia nominal total en calefacción (kW térmicos): 2,5 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos):         0,039 
Nº de unidades: 4 
Tipo de control del fan-coil: Por termostato 
Unidades de expansión directa: Mitsubishi Electric PKH-P71FALH 
Potencia térmica nominal total en calefacción (kW térmicos): 7,7 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos): 0,4 
Nº unidades: 1 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Unidades de expansión directa: GENERAL Modelo: ASG30FBBJ 
Potencia térmica nominal total en calefacción (kW térmicos): 7,9 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos): 0,38 
Nº unidades: 1 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Unidades de expansión directa: GENERAL Modelo: ASHA18LCC 
Potencia térmica nominal total en calefacción (kW térmicos): 5,2 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos): Impulsado por la unidad exterior 
Nº unidades: 1 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Unidades de expansión directa: Mitsubishi Electric PCA-RP125CA 
Potencia térmica nominal total en calefacción (kW térmicos): 12,3 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos): Impulsado por la unidad exterior 
Nº unidades: 1 
Tipo de control: Mando de pared 
Unidades de expansión directa:  GENERAL Modelo: ABG18UBBJ 
Potencia térmica nominal total en calefacción (kW térmicos): 5,2 
Potencia eléctrica nominal total de ventiladores (kW eléctricos): 0,4 
Nº unidades: 1 
Tipo de control: Mando inalámbrico 
Conductos 
Estado aislamiento tuberías y conductos En buen estado 
7.- SISTEMAS DE VENTILACIÓN 
Independencia del sistema de ventilación: Integrado en el sistema de climatización 
Tipo: Con admisión mecánica 
Características técnicas equipos de ventilación:   
Denominación: TECNIVEL INDUSTRIAL Modelo: CVF-13-BE 
Nº equipos iguales: 1 
Tipo de ventilación impulsión: Por conductos 
Potencia eléctrica absorbida ventilación impulsión (kW): 4 
Caudal de aire impulsado (m3/h): 11.400,00 
Tipo de retorno: Por conductos 
Tipo de ventilador de retorno (si existe): ---- 
Potencia eléctrica absorbida ventilación retorno (kW): ---- 
Caudal de aire retornado (m3/h): ---- 
Recuperación de calor del aire de extracción (SI/NO ; Tipo): NO 
Free cooling (SI/NO ; Tipo): Sí, termostático sin ventilador de retorno 
Zonas ventiladas con este sistema: Todas las plantas 
Horas ventilación/año: 1.536,48 
Independencia del sistema de ventilación: Integrado en el sistema de climatización 
Tipo: Con admisión mecánica 
Características técnicas equipos de ventilación:   
Denominación: TECNIVEL INDUSTRIAL Modelo: CVF-5-BE 
Nº equipos iguales: 1 
Tipo de ventilación impulsión: Por conductos 
Potencia eléctrica absorbida ventilación impulsión (kW): 1,10 
Caudal de aire impulsado (m3/h): 4.600,00 
Tipo de retorno: Por conductos 
Tipo de ventilador de retorno (si existe): ---- 
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Potencia eléctrica absorbida ventilación retorno (kW): ---- 
Caudal de aire retornado (m3/h): ---- 
Recuperación de calor del aire de extracción (SI/NO ; Tipo): NO 
Free cooling (SI/NO ; Tipo): Sí, termostático sin ventilador de retorno 
Zonas ventiladas con este sistema: Todas las plantas 
Horas ventilación/año: 1.536,48 
Independencia del sistema de ventilación: Integrado en el sistema de climatización 
Tipo: Con admisión mecánica 
Características técnicas equipos de ventilación:   
Denominación: TECNIVEL INDUSTRIAL Modelo: CVF-4-BE 
Nº equipos iguales: 4 
Tipo de ventilación impulsión: Por conductos 
Potencia eléctrica absorbida ventilación impulsión (kW): 0,74 
Caudal de aire impulsado (m3/h): 3.400,00 
Tipo de retorno: Por conductos 
Tipo de ventilador de retorno (si existe): ---- 
Potencia eléctrica absorbida ventilación retorno (kW): ---- 
Caudal de aire retornado (m3/h): ---- 
Recuperación de calor del aire de extracción (SI/NO ; Tipo): NO 
Free cooling (SI/NO ; Tipo): Sí, termostático sin ventilador de retorno 
Zonas ventiladas con este sistema: Todas las plantas 
Horas ventilación/año: 1.536,48 
8.- GRUPO DE BOMBEO 
Tipo (para cada una de las bombas de circulación sin especificar):   
Denominación: ELD 100-250 
Uso: Circuito hidráulico de climatización 
Potencia nominal por bomba (kW): 5,5 
Horas/años de operación (h): 1.536,48 
Nº bombas de reserva: 1 
9.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
Consumo estimado anual de agua caliente (m3/h): 0,00 
Consumo estimado anual de agua caliente (kWh/año): 0,00 
Sistema centralizado 
Potencia térmica nominal total (kW térmicos): ---- 
Nº equipos: 0,00 
Denominación:   
Tipo de combustible:   
Rendimiento equipos (%):   
Temperatura de producción (ºC):   
Año de instalación de los equipos:   
Volumen de acumulación de agua (m3):   
Temperatura de acumulación (ºC):   
Sistema individual 
Nº termos eléctricos: 0,00 
Potencia eléctrica total de los termos (kW eléctricos):   
Volumen de acumulación total de los termos (I):   
Temperatura de acumulación (ºC):   
Instalación solar térmica 
¿Existe instalación solar térmica para producción de ACS? NO 
Superficie paneles solares térmicos (m2):   
Consumo cubierto con paneles solares térmicos (kWh/año; %):   
10.- AUTOPRODUCCIÓN ELÉCTRICA 
¿Dispone de un sistema de autoproducción eléctrica?: SI - EQUIPO DE EMERGENCIA 
En el caso de que disponga de autoproducción eléctrica indicar:   
Tipo: FILIPPINI - SPWN25ETPI 
Potencia (kVA): 25 




Roberto Martín Redondo 
Pàgina|X-16 
11.- CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR 
Descripción Dependencias  Luminarias Control 
ZONA Em (lux) 
Área Total 
(m2) Tipo Marca y Modelo 
Tipo 













Arxiu General d'Industria - Planta Soterrani ---- 136,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 7 14 0,25 NO 
Arxiu Industria i Turisme - Planta Soterrani ---- 74,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 5 10 0,18 NO 
Arxiu Industria i Turisme - Planta Soterrani ---- ---- Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
10W/4000K 
600mm 
10,00 1,00 Sin equipo auxiliar 2 2 0,02 NO 
Arxiu Consum i Comerç - Arxiu Industria - Planta Soterrani ---- 83,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 3 6 0,11 NO 
Arxiu Consum i Comerç - Arxiu Industria - Planta Soterrani ---- ---- Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
10W/4000K 
600mm 
10,00 1,00 Sin equipo auxiliar 2 2 0,02 NO 
Arxius - Zona sud-oest - Planta Soterrani ---- 96,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 7 14 0,25 NO 
Arxius - Zona nord-oest - Part Baixa Rampa d'accés - Planta Soterrani ---- 74,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,04 NO 
Arxius - Zona nord-oest - Part Baixa Rampa d'accés - Planta Soterrani ---- ---- Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1500mm 
23,00 2,00 Sin equipo auxiliar 2 4 0,09 NO 
Grupo contra incendio - Planta Soterrani ---- 17,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,04 NO 
Grupo contra incendio - Planta Soterrani ---- ---- Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
10W/4000K 
600mm 
10,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,02 NO 
Zona dipòsit d'aigua - Planta Soterrani ---- 25,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,04 NO 
Zona dipòsit d'aigua - Planta Soterrani ---- ---- Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
10W/4000K 
600mm 
10,00 1,00 Sin equipo auxiliar 1 1 0,01 NO 
Zona dipòsit d'aigua - Planta Soterrani ---- ---- Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 1,00 Sin equipo auxiliar 1 1 0,02 NO 
Sala SAI - Planta Soterrani ---- 12,53 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1500mm 
23,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,05 NO 
Nuclis de comunicació - Planta Soterrani ---- 25,63 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
10W/4000K 
600mm 
10,00 1,00 Sin equipo auxiliar 4 4 0,04 NO 
Nuclis de comunicació - Planta Soterrani ---- ---- Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
10W/4000K 
600mm 
10,00 2,00 Sin equipo auxiliar 2 4 0,04 NO 
Nuclis de comunicació - Planta Soterrani ---- ---- Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,01 NO 
Zona administració - Registre general - Accés públic - Planta Baixa 254,04 307,40 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 36 36 1,58 NO 
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GU10 7W/5500K 7,00 1,00 
Sin equipo 
auxiliar 6 6 0,04 NO 
Zona administració - Registre general - Accés públic - Planta Baixa ---- ---- DownLED Threeline - DL16WN Placa LED - SMD ---- 16,00 1,00 
Driver 
electrónico 11 11 0,18 NO 





GU10 7W/5500K 7,00 1,00 
Sin equipo 
auxiliar 9 9 0,06 NO 
Zona control de seguretat - Planta Baixa ---- ---- DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 6 6 0,15 NO 
Centre de transformació - Planta Baixa ---- 18,36 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,04 NO 
Zona sud-oest - Part d'arrera registre - Planta Baixa ---- 21,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 6 6 0,26 NO 
Sala quadres elèctrics - Planta Baixa ---- 7,50 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Sala IBERCOM - Planta Baixa ---- 7,50 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Serveis - Planta Baixa ---- 26,48 Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 
Driver 
electrónico 10 10 0,10 NO 
Sala equip de climatització - Planta Baixa ---- 10,62 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,04 NO 
Nuclis de comunicació - Planta Baixa ---- 80,91 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 5 5 0,13 NO 
Rampa accés garregi - Planta Baixa ---- 39,40 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,04 NO 
Zona administració general - Direcció Territorial - Planta 1a 349,08 206,50 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 36 36 1,58 NO 
Zona administració general - Direcció Territorial - Planta 1a ---- ---- DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Sala cafè - Planta 1a ---- 6,00 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 3,00 Sin equipo auxiliar 1 3 0,05 NO 
Sala quadre elèctric - Planta 1a ---- 9,03 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 3 6 0,11 NO 
Sala arxius - Planta 1a 385,50 10,00 Reflector empotrable con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 3,00 Sin equipo auxiliar 2 6 0,11 NO 
Despatx Secretaria Territorial - Planta 1a 284,22 33,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 5 5 0,22 NO 
Despatx Secció d'indústria - Cap de Secció - Planta 1a 318,00 28,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 4 4 0,18 NO 
Despatx Secció D'indústria - Personal Tècnic - Planta 1a 305,00 28,34 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 5 5 0,22 NO 
Despatx Secció suport tècnic - Personal Tècnic - Planta 1a 481,00 14,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 4 4 0,18 NO 
Despatx Secció suport tècnic - Cap de secció - Planta 1a 364,75 28,34 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 3 3 0,13 NO 
Despatx Administració - Planta 1a 283,25 25,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 3 3 0,13 NO 
Despatx Direcció Territorial - Planta 1a 355,22 44,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 5 5 0,22 NO 
Sala d'espera - Planta 1a ---- 16,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 2 2 0,09 NO 
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Serveis - Planta 1a ---- 31,41 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 2 2 0,05 NO 
Serveis - Planta 1a ---- ---- Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 
Driver 
electrónico 10 10 0,10 NO 
Nuclis de comunicació - Planta 1a ---- 33,84 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 2 2 0,05 NO 
Nuclis de comunicació - Planta 1a ---- ---- Aplique de pared ---- Lámpara LED 
Osram - ARD 9,5W 
E27 9,50 1,00 
Sin equipo 
auxiliar 1 1 0,01 NO 
Sala equip de climatització - Planta 1a 
---- 5,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 1,00 Sin equipo auxiliar 1 1 0,02 NO 
Zona administració general - Servei Territorial de d'Industria i Energia - Planta 2a 365,88 256,20 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 45 45 1,98 NO 
Sala cafè - Planta 2a ---- 6,00 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 3,00 Sin equipo auxiliar 1 3 0,05 NO 
Sala quadre elèctric - Planta 2a ---- 9,03 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 2 4 0,07 NO 
Despatx C.E. - Planta 2a ---- 10,00 Reflector empotrable con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 3,00 Sin equipo auxiliar 2 6 0,11 NO 
Despatx Secció de Mines - Personal tècnic - Planta 2a 321,00 33,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 6 6 0,26 NO 
Despatx Secció de Seguretat - Personal tècnic - Planta 2a ---- 14,20 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 4 4 0,18 NO 
Despatx Secció de Seguretat - Cap de Secció - Planta 2a ---- 14,20 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 4 4 0,18 NO 
Despatx Secció de Mines - Cap de Secció - Planta 2a 349,00 16,80 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 4 4 0,18 NO 
Despatx Secció d'Enginyeria - Personal Tècnic - Planta 2a 245,00 25,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 4 4 0,18 NO 
Despatx Secció d'Enginyeria - Cap de Secció - Planta 2a 372,00 14,23 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 4 4 0,18 NO 
Despatx Servei Territorial de Industria i Enginyeria - Cap de Servei - Planta 2a 411,78 45,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 5 5 0,22 NO 
Sala arxius - Planta 2a 294,75 16,00 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 3,00 Sin equipo auxiliar 1 3 0,05 NO 
Serveis - Planta 2a ---- 31,41 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Serveis - Planta 2a ---- ---- Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 
Driver 
electrónico 13 13 0,13 NO 
Nuclis de comunicació - Planta 2a ---- 29,38 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Sala equip de climatització - Planta 2a 
---- 5,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 1,00 Sin equipo auxiliar 1 1 0,02 NO 
Zona administració general - Servei Territorial de Turisme - Planta 3a 247,00 274,85 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 11 11 0,48 NO 
Zona administració general - Servei Territorial de Turisme - Planta 3a ---- ---- Reflector empotrable con lamas en V ---- Fluorescente 
Osram - Dulux L 
36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electrónica 36 108 3,89 NO 
Sala cafè - Planta 3a ---- 6,00 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Philips - Master 
TL-D 36W/840 36,00 2,00 
Reactancia 
electromagnética 2 4 0,14 NO 
Sala Rack Informàtic - quadre elèctric - Planta 3a ---- 9,03 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Philips - Master 
TL-D 36W/840 36,00 2,00 
Reactancia 
electromagnética 2 4 0,14 NO 
Sala Rack Informàtic - quadre elèctric - Planta 3a ---- ---- Reflector empotrable con lamas en V ---- Fluorescente 
Philips - Master 
TL-D 36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electromagnética 1 3 0,11 NO 
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Despatx 1 - Planta 3a 258,44 20,00 Reflector empotrable con lamas en V ---- Fluorescente 
Philips - Master 
TL-D 36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electromagnética 3 9 0,32 NO 
Despatx 1 - Planta 3a ---- ---- Reflector empotrable con lamas en V ---- Fluorescente 
Osram - Dulux L 
36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electrónica 2 6 0,22 NO 
Despatx 2 - Planta 3a 357,00 13,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 2 2 0,09 NO 
Despatx 2 - Planta 3a ---- ---- Reflector empotrable con lamas en V ---- Fluorescente 
Philips - Master 
TL-D 36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electromagnética 1 3 0,11 NO 
Despatx 3 - Planta 3a 318,75 24,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 2 2 0,09 NO 
Despatx Informació i Inspecció - Planta 3a 140,25 22,90 Reflector empotrable con lamas en V ---- Fluorescente 
Osram - Dulux L 
36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electrónica 2 6 0,22 NO 
Despatx Empreses i Activitats turístiques - Planta 3a 130,75 14,23 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,04 NO 
Despatx Empreses i Activitats turístiques - Planta 3a ---- ---- Reflector empotrable con lamas en V ---- Fluorescente 
Osram - Dulux L 
36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electrónica 2 6 0,22 NO 
Despatx Agencies de viatges - Planta 3a ---- 14,23 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,04 NO 
Despatx Agencies de viatges - Planta 3a ---- ---- Reflector empotrable con lamas en V ---- Fluorescente 
Osram - Dulux L 
36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electrónica 4 12 0,43 NO 
Despatx Agencies de viatges - Planta 3a ---- ---- Reflector empotrable con lamas en V ---- Tubo LED  
Philips - Master 
TL-D 36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electromagnética 2 6 0,22 NO 
Despatx Cap de Servei - Planta 3a 345,33 45,00 Reflector empotrable con lamas en V ---- Fluorescente 
Osram - Dulux L 
36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electrónica 4 12 0,43 NO 
Despatx Cap de Servei - Planta 3a 273,50 ---- Reflector empotrable con lamas en V ---- Tubo LED  
Philips - Master 
TL-D 36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electromagnética 2 6 0,22 NO 
Arxiu - Planta 3a 325,00 16,00 Reflector empotrable con lamas en V ---- Tubo LED  
Philips - Master 
TL-D 36W/840 36,00 3,00 
Reactancia 
electromagnética 1 3 0,11 NO 
Serveis - Planta 3a ---- 31,41 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Serveis - Planta 3a ---- ---- Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 
Driver 
electrónico 13 13 0,13 NO 
Nuclis de comunicació - Planta 3a ---- 29,38 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Nuclis de comunicació - Planta 3a ---- ---- Aplique de pared ---- Lámpara LED 
Osram - ARD 9,5W 
E27 9,50 1,00 
Sin equipo 
auxiliar 1 1 0,01 NO 
Sala equip de climatització - Planta 3a 
---- 5,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 1,00 Sin equipo auxiliar 1 1 0,02 NO 
Zona administració general - Inspecció Comerç i Consum - Planta 4a 274,50 303,66 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 36 36 1,58 NO 
Sala cafè - Planta 4a ---- 6,00 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,04 NO 
Sala quadre elèctric - Planta 4a ---- 9,03 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 2 4 0,07 NO 
Arxius 4a i 5a planta - Planta 4a ---- 10,00 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 3,00 Sin equipo auxiliar 2 6 0,11 NO 
Sala de juntes - Planta 4a ---- 23,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 4 4 0,18 NO 
Despatx 1 - Planta 4a 254,50 17,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 2 2 0,09 NO 
Despatx 2 - Planta 4a 235,25 17,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 2 2 0,09 NO 
Despatx 3 - Planta 4a 252,50 17,00 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 2 2 0,09 NO 
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Despatx d'Inspecció - Cap de secció - Planta 4a 397,00 55,10 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 9 9 0,40 NO 
Serveis - Planta 4a ---- 31,41 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Serveis - Planta 4a ---- ---- Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 
Driver 
electrónico 13 13 0,13 NO 
Nuclis de comunicació - Planta 4a ---- 29,38 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Nuclis de comunicació - Planta 4a ---- ---- Aplique de pared ---- Lámpara LED 
Osram - ARD 9,5W 
E27 9,50 1,00 
Sin equipo 
auxiliar 1 1 0,01 NO 
Sala equip de climatització - Planta 4a 
---- 5,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 1,00 Sin equipo auxiliar 1 1 0,02 NO 
Zona administració general - Servei Territorial de Comerç i Consum - Planta 5a 246,96 255,16 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 35 35 1,54 NO 
Sala cafè - Planta 5a ---- 6,00 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 1 2 0,04 NO 
Sala quadre elèctric - Planta 5a ---- 9,03 Reflector de superficie con lamas en V ---- Tubo LED  
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 2,00 Sin equipo auxiliar 2 4 0,07 NO 
Despatx cap secció - Planta 5a 472,50 12,83 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 4 4 0,18 NO 
Despatx Servei Territorial, comerç i consum - Planta 5a 384,11 49,08 Panel LED 60 x 60 Prolux - Planet 600 44W 4200K 
Placa LED - 
SMD ---- 44,00 1,00 
Driver 
electrónico 6 6 0,26 NO 
Serveis - Planta 5a ---- 31,41 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Serveis - Planta 5a ---- ---- Mini DownLED Threeline - DL10WN Placa LED - SMD ---- 10,00 1,00 
Driver 
electrónico 13 13 0,13 NO 
Nuclis de comunicació - Planta 5a ---- 29,38 DownLED Threeline - DL25WN Placa LED - SMD ---- 25,00 1,00 
Driver 
electrónico 1 1 0,03 NO 
Nuclis de comunicació - Planta 5a ---- ---- Aplique de pared ---- Lámpara LED 
Osram - ARD 9,5W 
E27 9,50 1,00 
Sin equipo 
auxiliar 1 1 0,01 NO 
Sala Equipo climatització - Planta 5a 
---- 5,00 Pantalla estanca ---- Tubo LED - SMD 
Prolux LED - 
18W/4000K 
1200mm 
18,00 1,00 Sin equipo auxiliar 1 1 0,02 NO 
TOTAL   3.567,74               564 751 24,04   
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12.- ASCENSORES 
Para cada tipo de ascensor   
Denominación: VCA 135-416 
Nº ascensores: 2 
Horas de uso anuales: 283 
Potencia eléctrica nominal (kW eléctricos): 5,52 
Tipo de motor eléctrico:   
  síncrono/asíncrono Asíncrono 
  con reductor/sin reductor (gearless) Con reductor 
  tipo regulación de velocidad:  Motor con dos bobinados 
13.- EQUIPOS OFIMÁTICOS 
Nº Ordenadores: 124 
Potencia Total (kW): 13,47 
Nº de otros equipos (impresoras, fotocopiadoras, etc.): 36 
Potencia Total (kW): 47,2 
14.- OTROS EQUIPOS 
Equipo: Microondas 
Nº 6 
Potencia equipo (W): 1.500 
Régimen de funcionamiento anual (h): Funcionamiento muy puntual 
Potencia total (kW) 9,00 
Equipo: Cafetera eléctrica 
Nº 6 
Potencia equipo (W): 1.200 
Régimen de funcionamiento anual (h): Funcionamiento muy puntual 
Potencia total (kW) 7,20 
Equipo: Nevera 
Nº 6 
Potencia equipo (W): 200 
Régimen de funcionamiento anual (h): 8.760,00 
Potencia total (kW) 1,20 
15.- PREVISIÓN DE REFORMAS EN EL EDIFICIO 
¿Se va a acometer una rehabilitación de fachadas del edificio? NO 
¿Se va a acometer una rehabilitación de cubiertas del edificio? NO 
¿Se va a cambiar alguna máquina de generación de calor? NO 
En caso afirmativo indicar cual:   
¿Se va a cambiar alguna máquina de generación de frío? NO 
En caso afirmativo indicar cual:   
¿Se va a cambiar alguna máquina de ventilación? NO 
En caso afirmativo indicar cual:   
¿Se va a remodelar la instalación eléctrica? NO 
¿Se va a cambiar la iluminación interior? NO 
¿Se va a cambiar algún ascensor? NO 
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3. ANNEX II. RESULTATS DE LES CAMPANYES DE 
MESURAMENTS 






Arxiu General d'Industria 136,00 2,50 136,00 
543,16 
Arxiu Industria i Turisme 74,00 2,50 74,00 
Arxiu Consum i Comerç - Arxiu Industria 83,00 2,50 83,00 
Arxius - Zona sud-oest 96,00 2,50 96,00 
Arxius - Zona nord-oest - Part Baixa Rampa d'accés 74,00 4,33 74,00 
Grupo contra incendio 17,00 2,00 17,00 
Zona dipòsit d'aigua 25,00 4,50 25,00 
Sala SAI 12,53 4,33 12,53 
Nuclis de comunicació 25,63 2,50 25,63 
Planta Baixa 
Zona administració - Registre general - Accés públic 307,40 4,33 307,40 
534,17 
Zona control de seguretat 15,00 3,70 15,00 
Centre de transformació 18,36 3,70 18,36 
Zona sud-oest - Part d'arrera registre 21,00 3,70 21,00 
Sala quadres elèctrics 7,50 2,50 7,50 
Sala IBERCOM 7,50 2,50 7,50 
Serveis 26,48 2,50 26,48 
Sala equip de climatització 10,62 2,50 10,62 
Nuclis de comunicació 80,91 2,50 80,91 
Rampa accés garregi 39,40 4,50 39,40 
Planta 1a 
Zona administració general - Direcció Territorial 206,50 2,50 206,50 
518,46 
Sala cafè 6,00 2,50 6,00 
Sala quadre elèctric 9,03 2,50 9,03 
Sala arxius 10,00 2,50 10,00 
Despatx Secretaria Territorial 33,00 2,50 33,00 
Despatx Secció d'indústria - Cap de Secció 28,00 2,50 28,00 
Despatx Secció D'indústria - Personal Tècnic 28,34 2,50 28,34 
Despatx Secció suport tècnic - Personal Tècnic 14,00 2,50 14,00 
Despatx Secció suport tècnic - Cap de secció 28,34 2,50 28,34 
Despatx Administració 25,00 2,50 25,00 
Despatx Direcció Territorial 44,00 2,50 44,00 
Sala d'espera 16,00 2,50 16,00 
Serveis 31,41 2,50 31,41 
Nuclis de comunicació 33,84 2,50 33,84 
Sala equip de climatització 5,00 2,50 5,00 
Planta 2a 
Zona administració general - Servei Territorial de d'Industria i 
Energia 256,20 2,50 256,20 
525,45 
Sala cafè 6,00 2,50 6,00 
Sala quadre elèctric 9,03 2,50 9,03 
Despatx C.E. 10,00 2,50 10,00 
Despatx Secció de Mines - Personal tècnic 33,00 2,50 33,00 
Despatx Secció de Seguretat - Personal tècnic 14,20 2,50 14,20 
Despatx Secció de Seguretat - Cap de Secció 14,20 2,50 14,20 
Despatx Secció de Mines - Cap de Secció 16,80 2,50 16,80 
Despatx Secció d'Enginyeria - Personal Tècnic 25,00 2,50 25,00 
Despatx Secció d'Enginyeria - Cap de Secció 14,23 2,50 14,23 
Despatx Servei Territorial de Industria i Enginyeria - Cap de 
Servei 45,00 2,50 45,00 
Sala arxius 16,00 2,50 16,00 
Serveis 31,41 2,50 31,41 
Nuclis de comunicació 29,38 2,50 29,38 
Sala equip de climatització 5,00 2,50 5,00 
Planta 3a 
Zona administració general - Servei Territorial de Turisme 274,85 2,50 274,85 
525,03 
Sala cafè 6,00 2,50 6,00 
Sala Rack Informàtic - quadre elèctric 9,03 2,50 9,03 
Despatx 1 20,00 2,50 20,00 
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Despatx 2 13,00 2,50 13,00 
Despatx 3 24,00 2,50 24,00 
Despatx Informació i Inspecció 22,90 2,50 22,90 
Despatx Empreses i Activitats turístiques 14,23 2,50 14,23 
Despatx Agencies de viatges 14,23 2,50 14,23 
Despatx Cap de Servei 45,00 2,50 45,00 
Arxiu 16,00 2,50 16,00 
Serveis 31,41 2,50 31,41 
Nuclis de comunicació 29,38 2,50 29,38 
Sala equip de climatització 5,00 2,50 5,00 
Planta 4a 
Zona administració general - Inspecció Comerç i Consum 303,66 2,50 303,66 
523,58 
Sala cafè 6,00 2,50 6,00 
Sala quadre elèctric 9,03 2,50 9,03 
Arxius 4a i 5a planta 10,00 2,50 10,00 
Sala de juntes 23,00 2,50 23,00 
Despatx 1 17,00 2,50 17,00 
Despatx 2 17,00 2,50 17,00 
Despatx 3 17,00 2,50 17,00 
Despatx d'Inspecció - Cap de secció 55,10 2,50 55,10 
Serveis 31,41 2,50 31,41 
Nuclis de comunicació 29,38 2,50 29,38 
Sala equip de climatització 5,00 2,50 5,00 
Planta 5a 
Zona administració general - Servei Territorial de Comerç i 
Consum 255,16 2,50 255,16 
397,89 
Sala cafè 6,00 2,50 6,00 
Sala quadre elèctric 9,03 2,50 9,03 
Despatx cap secció 12,83 2,50 12,83 
Despatx Servei Territorial, comerç i consum 49,08 2,50 49,08 
Serveis 31,41 2,50 31,41 
Nuclis de comunicació 29,38 2,50 29,38 
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ZONA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 Nº punts Em 
Soterrani 
Arxiu General d'Industria                                                     
Arxiu Industria i Turisme                                                     
Arxiu Consum i Comerç - Arxiu Industria                                                     
Arxius - Zona sud-oest                                                     
Arxius - Zona nord-oest - Part Baixa 
Rampa d'accés                                                     
Grupo contra incendio                                                     
Zona dipòsit d'aigua                                                     
Sala SAI                                                     
Nuclis de comunicació                                                     
Planta 
Baixa 
Zona administració - Registre general - 
Accés públic 230 216 198 189 234 206 191 274 294 281 291 270 216 335 283 282 289 270 191 345 270 228 230 260 24 254,04 
Zona control de seguretat 179 210 229 228 109 164 158 278 158                               9 191,33 
Centre de transformació                                                     
Zona sud-oest - Part d'arrera registre                                                     
Sala quadres elèctrics                                                     
Sala IBERCOM                                                     
Serveis                                                     
Sala equip de climatització                                                     
Nuclis de comunicació                                                     
Rampa accés garregi                                                     
Planta 1a 
Zona administració general - Direcció 
Territorial 450 360 371 306 280 341 444 400 400 380 350 394 398 302 340 402 255 323 300 305 307 308 320 318 24 349,08 
Sala cafè                                                     
Sala quadre elèctric                                                     
Sala arxius 359 444 375 360                                         4 385,50 
Despatx Secretaria Territorial 200 172 160 369 387 404 191 369 297                               9 284,22 
Despatx Secció d'indústria - Cap de 
Secció 224 232 201 395 416 350 355 333 347                               9 318,00 
Despatx Secció D'indústria - Personal 
Tècnic 303 177 332 404                                         4 305,00 
Despatx Secció suport tècnic - Personal 
Tècnic 429 545 448 498                                         4 481,00 
Despatx Secció suport tècnic - Cap de 
secció 452 280 402 321                                         4 364,75 
Despatx Administració 207 375 355 192                                         4 283,25 
Despatx Direcció Territorial 209 447 455 400 515 333 187 180 462                               9 355,22 
Sala d'espera                                                     
Serveis                                                     
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Nuclis de comunicació                                                     
Sala equip de climatització                                                     
Planta 2a 
Zona administració general - Servei 
Territorial de d'Industria i Energia 261 364 285 322 209 235 322 483 380 564 441 496 371 304 411 457 509 342 340 376 347 372 264 302 24 365,88 
Sala cafè                                                     
Sala quadre elèctric 328 390 228 287 379 267 305 415 281                               9 321,00 
Despatx C.E.                                                     
Despatx Secció de Mines - Personal 
tècnic                                                     
Despatx Secció de Seguretat - Personal 
tècnic 269 346 330 447                                         4 349,00 
Despatx Secció de Seguretat - Cap de 
Secció 504 446 270 260                                         4 245,00 
Despatx Secció de Mines - Cap de Secció 305 345 347 487                                         4 372,00 
Despatx Secció d'Enginyeria - Personal 
Tècnic 280 345 459 554 498 450 381 562 168                               9 411,78 
Despatx Secció d'Enginyeria - Cap de 
Secció 325 310 280 260                                         4 294,75 
Despatx Servei Territorial de Industria i 
Enginyeria - Cap de Servei                                                     
Sala arxius                                                     
Serveis                                                     
Nuclis de comunicació                                                     
Sala equip de climatització                                                     
Planta 3a 
Zona administració general - Servei 
Territorial de Turisme 404 180 160 187 487 181 116 388 245 253 160 111 158 180 375 422 396 215 162 104 77 305 340 298 24 247,00 
Sala cafè                                                     
Sala Rack Informàtic - quadre elèctric                                                     
Despatx 1 237 250 370 191 100 340 398 228 203                               9 258,44 
Despatx 2 507 340 303 274                                         4 357,00 
Despatx 3 394 298 429 150                                         4 318,75 
Despatx Informació i Inspecció 160 136 127 134                                         4 140,25 
Despatx Empreses i Activitats turístiques 127 201 107 84                                         4 130,75 
Despatx Agencies de viatges                                                     
Despatx Cap de Servei 271 295 259 539 625 347 171 368 224                               9 345,33 
Arxiu 242 240 280 328                                         4 273,50 
Serveis                                                     
Nuclis de comunicació                                                     
Sala equip de climatització                                                     
Planta 4a Zona administració general - Inspecció Comerç i Consum 307 284 252 285 303 131 331 266 354 290 222 240 365 299 256 344 290 220 198 201 170 351 342 263 24 274,50 
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Sala cafè                                                     
Sala quadre elèctric                                                     
Arxius 4a i 5a planta                                                     
Sala de juntes                                                     
Despatx 1 323 331 200 160                                         4 254,50 
Despatx 2 326 332 149 130                                         4 235,25 
Despatx 3 237 265 334 170                                         4 252,50 
Despatx d'Inspecció - Cap de secció 364 270 439 254 324 451 385 422 360 295                             9 397,00 
Serveis                                                     
Nuclis de comunicació                                                     
Sala equip de climatització                                                     
Planta 5a 
Zona administració general - Servei 
Territorial de Comerç i Consum 335 207 200 192 264 148 309 145 208 239 293 219 253 327 296 288 264 246 180 200 194 370 206 320 24 246,96 
Sala cafè                                                     
Sala quadre elèctric                                                     
Despatx cap secció 382 487 502 515                                         4 472,50 
Despatx Servei Territorial, comerç i 
consum 440 433 600 183 241 414 360 550 227                               9 384,11 
Serveis                                                     
Nuclis de comunicació                                                     
Sala Equipo climatització                                                     
 
